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1. Introducción 
El entorno natural de As Nogais es muy variado, teniendo en una gran riqueza paisajística y situado en 
la comarca de Os Ancares, espacio declarado Reserva de la Biosfera. 
El Concello de As Nogais en concreto su capital está dividida por tres ríos, el Navia, el Boullón y el 
estudiado, el Bois.  Es una zona montañosa con escarpadas pendientes y bosques de un valor ecológico 
incalculable. El principal elemnto sobre el que vamos a trabajar es el nombrado río Bois. Éste nace en a 
Serra de Xoncedo, con alturas comprendidas entre los 800 y 1400m de altitud,  en un pueblo que lleva 
su nombre, Ferrería de Bois en el que se situaba una vieja herrería, en la actualidad en completo 
abandono y despoblación. El municipio se extiende por las estribaciones meridionales de la Serra dos 
Ancares y el valle que forma el curso alto del río Navia. Lo atraviesa la N-VI y la A-6 (km 444). Es un 
territorio extenso (112,4 km²), con una densidad de población muy reducida, inferior a los 15 
habitantes por quilómetro cuadrado. 
Las alturas máximas se encuentra en la Sierra de los Ancares, en sierras pequeñas como Travesa, 
Pintinidoira y Chan de Pereira (entre los 1.000 y los 2.000 m) y en las estribaciones de las Serras 
del Piornal y Rañadoiro, para el sur y el suroeste, que superan los 1.300, llegando a los 1.387 m en 
el Pico do Corvo. El fondo del valle del Navia transcurre entre los 500 y los 800 m. 
El Navia, que nace en la frontera entre As Nogais y  Pedrafita do Cebreiro, atraviesa As Nogais de 
sudoeste a noroeste y recoge el auga de, entre otros, el río Bois  y el regato Boullón. 
Como se dice anteriormente el río Bois es uno de los principales afluentes del río Navia.  
El río Navia es un río del norte de España, uno de los más importantes de la vertiente cantábrica. Nace 
en la aldea de Busnullán, As Nogais (Lugo), y desemboca formando una ría en Navia, Asturias, en 
el mar Cantábrico, entre el Cabo de San Agustín y Peñafurada. Drena un área de 2.590 km². El río 
Navia tuvo una enorme riqueza salmonera, hasta que la construcción en 1934 del embalse de 
Doiras acabó con ella. Longitud: 159 km. Longitud de los afluentes: 160 km. Caudal medio: 62,85 m3/s 
Puestos de control: 10 
De desembocadura a nacimiento: Navia (capital del concejo de Navia), Porto (Coaña), El Espín (Coaña), 
Cacabellos, San Pelayo, Arbón (Villayón), Serandinas (Boal), Doiras (Boal), Lantero (Illano), Gío (Illano), 
San Emiliano (Allande), Vistalegre (Grandas de Salime), Villarpedre, (Grandas de Salime), Os Coutos 
(Ibias) y Navia de Suarna y As Nogais en la provincia de Lugo. 
 
El importante desnivel que salva hasta su llegada al mar ha sido aprovechado para la construcción de 
varias centrales hidroeléctricas. 
De los 160km de afluentes nuestro río de estudio el Bois o también conocido como Valdabara 
representa un 10% ya que ocupa entorno a unos 16km. Discurre por el valle pero superando unos 
desniveles importantes ya que nace a una altura de 900m y desemboca en el Navia en el municipio de 
As Nogais a unos 550m. Por tanto su pendiente media es elevada y por eso sus aguas discurren con 
fuerza, sobre todo en época de deshielo. 
 
2. Objeto 
El objeto del presente proyecto es definir las obras a realizar para la ejecución de un 
paseo fluvial y creación de un área recreativa y un aparcamiento en el río Bois en As 
Nogais, adecuando algunas zonas próximas para incrementar su valor y comodidad. 
Lo que se intenta es conseguir que este entorno fluvial virgen, que actualmente está olvidado, sirva 
como una zona de ocio y diversión. El presente proyecto lo que hace es proyectar diferentes  zonas de 
descanso, merendero y deporte, próximas a los accesos y a los aparcamientos. Además utilizaremos 
diferentes pavimentos para una menor monotonía y mayor incorporación con el medio.  
Es un proyecto que se realiza en dos fases, pudiendo llevarse a cabo conjuntamente o por separado. La 
FASE 1 comprende la realización del paseo por ambos márgenes. 
La FASE 2 comprende la creación del área recreativa y del aparcamiento contiguo. 
Los objetivos principales de la actuación son: 
rgenes del río. 
 
 
 desarmonía. 
3. Documentos del proyecto 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
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4. Descripción de las obras 
A continuación se describirá brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del presente 
proyecto. 
4.1 Introducción 
Dada la singularidad paisajística, de imagen y entorno rural del punto donde ha de situarse el Paseo, es 
de suma importancia realizar la más acertada lectura posible, de las características del problema. De 
esa forma se podrá llegar a plantear la solución tipológica, estructural, económica y formal que resulte 
más satisfactoria. 
4.2 Trabajos previos 
Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo el desbroce de matorrales y zarzas, 
tala de arbustos, arranque de tocones de árboles, troceado y apilado de los mismos, etc. 
También se realiza el desmonte del terreno donde vamos a situar nuestro aparcamiento. 
Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno natural, dentro de la zona afectada por las 
obras, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, materiales auxiliares 
de las huertas, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable, de modo que dichas zonas 
queden aptas y no condicionen el inicio de los trabajos. 
Además se realizará la retirada de la capa de tierra vegetal que posteriormente se extenderá en las 
zonas verdes y jardines. La tierra vegetal retirada será acopiada para su posterior recolocación en zonas 
verdes, parcelas de unifamiliares y taludes de terraplenes. Se propone como zonas de acopio las futuras 
zonas verdes. 
4.3 Movimiento de tierras 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las explanadas para viales, 
aparcamientos y excavaciones previas de zanjas y taludes hasta la cota necesaria. 
Las actividades más importantes de este capítulo corresponden a los terraplenes, distribuidos a lo largo 
de todo el eje del paseo principal y en los extremos de la senda secundaria. 
Dichos terraplenes tienen un talud 2/3 en todas las secciones. 
El movimiento de tierras se mide en las secciones del río y paseos, accesos a los aparcamientos y zonas 
verdes. 
Como se ha obtenido un volumen de tierras procedentes del desmonte menor que las tierras destinadas 
a terraplén, con lo cual para los movimientos de tierras será necesario emplear material de aporte 
procedente de canteras o zonas adecuadas y autorizadas debidamente. 
En el anejo 12 : “Trazado y movimiento de tierras” se demuestran estos datos con el 
 
listado del volumen de desmonte y terraplén de los diferentes perfiles transversales. 
4.4 Limpieza del cauce del río en la zona 
Se realiza la limpieza del cauce del río en la zona de actuación, debido a que se producen inundaciones 
debido a la cantidad de sedimento y árboles que se acumulan en el lecho del río. Además para evitar 
futuras caídas de árboles sobre el cauce, se cortan aquellos que estén en una situación peligrosa. 
4.5 Trazado y accesibilidad 
4.5.1 Trazado en planta 
El ámbito de actuación comienza en el final del antiguo paseo y se extiende aguas arriba hasta el 
puente de la carretera que da acceso a nuestras zonas de ocio y aparcamiento. 
Se proyecta un paseo fluvial en ambos márgenes del río. La longitud del paseo será de 496 metros, con 
una anchura en todo su recorrido de 2.5 metros.  
4.5.2 Trazado en alzado 
La rasante del paseo se diseñó atendiendo a tres condiciones fundamentales: 
1. Conforme a la limitación de pendiente del Reglamento: pendientes máximas del 10%. 
2. Evitar la lámina superficial de agua de la avenida de diseño ( T=100 años urbano, T=5 años rural). 
3. Respeto de la rasante natural del terreno en la medida de lo posible, aunque en algún tramo fue 
complicado debido a las inundaciones que sufre esta zona y las grandes pendientes en alguna zona. 
En el documento 2: Plano 5.1: “Perfil longitudinal del paseo”, se encuentra definida la rasante 
así como el terreno. 
4.5.3 Accesibilidad 
La vía peatonal que se proyecta atenderá al cumplimento del “Decreto 35/2000, del 28 de Enero,” 
Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia”, en lo que se refiere al diseño de paseo adaptado. 
4.6 Firmes y pavimentos 
4.6.1 Pavimentación del paseo 
El paseo presenta diferentes pavimentos dependiendo de la zona. Todos los pavimentos fueron 
escogidos para que se integraran perfectamente en el entorno natural y unas buenas características 
para el buen camino de los peatones y permita incluso el paso de bicicletas. 
4.6.2 Pavimentación del aparcamiento 
El pavimento escogido será un tipo malla Recyfix  para facilitar la rápida evacuación de las aguas y 
evitar hacer red de drenaje. 
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Para las plazas de aparcamiento se dispone un pavimento de césped con rejilla recyfix 4 cm de espesor 
colocado sobre una cama de arena con gravilla de 30 cm de espesor. Por último se dispone, previa 
colocación de lámina geotextil, un firme de 30 cm de espesor de zahorra artificial 
4.6.3 Pavimentación de los accesos 
El pavimento será de mezcla bituminosa restaurando así el actual firme que se encuentra en mal 
estado. 
4.6.4 Pavimentación del área de juegos infantiles y zona de deporte 
Para el área de juegos se utilizará un pavimento de losetas de caucho reciclado de 50x50 cm y 40 mm 
de espesor, con superficie antideslizante para la formación de superficie protectora de caídas, colocado 
superficialmente con juntas con adhesivo. 
4.7 Elementos singulares 
4.7.1 Aparcamientos 
Se proyecta un aparcamiento con un total de 50 plazas. A la hora de abordar su diseño se ha pensado 
en garantizar la funcionalidad y la comodidad de circulación y estacionamiento de los usuarios. 
Esta zona de aparcamiento se situará en la explanada que está debajo del puente de la A-6, con 
titularidad del Ministerio d Fomento por tanto no es necesario expropiar. 
Para un menor impacto ambiental, se dispone un seto por los lados del aparcamiento. 
Las plazas del aparcamiento serán de 2,5 x 5 metros, las de minusválidos de 3,5 x 5 metros. 
Además tendremos 10 aparcamientos para bicicletas. 
4.7.2 Áreas de descanso 
Las zonas de descanso se situarán a lo largo del paseo con bancos y con dos áreas específicas para 
ello, una al final del actual paseo y otra al final del nuevo, coincidente esta zona con la zona de deporte 
y el área recreativa. 
4.7.3 Merendero, zona de juegos y zona de deporte. 
La zona de merendero se ubica en la misma parcela que la zona de deporte y el parque infantil, pero 
divididos estos por el cambio de pavimentos adaptándose a sus necesidades. 
4.8 Instalaciones 
4.8.1 Iluminación 
La iluminación del aparcamiento y parte del área recreativa se lleva a cabo mediante farolas solares, 
debido a que son una energía renovable que no contamina. 
Pero la zona de paseo se continua con el tipo de iluminación que tiene el actual, no rompiendo su 
estética. 
Se puede consultar la información detallada en el anejo 18: “Iluminación”. 
 
4.9 Mobiliario urbano 
Se ha optado por la elección de materiales suaves medioambientalmente. Con esto se 
consigue una mejor integración del mobiliario al medio natural, sin perder por ello la 
funcionalidad de los elementos. 
Las mesas, los bancos y las papeleras son de madera, mientras que los elementos de la zona 
de juegos y actividades son de acero. 
4.10 Jardinería 
Se han plantado árboles de las variedades: 
Castanea sativa (castaño). 
En lo relativo a los arbustos, se han plantado unos 576,66 m de la siguiente variedad: 
Ligustrum Vulgare. 
El césped elegido será apto para pisar, (césped natural rústico) y se sembrará en el área de 
descanso y en la zona de merendero. La mezcla escogida está constituida por la siguiente 
composición: 
Festuca arundinacea 
Ray-grass 
Tambien se han plantado BElllis perennis 
 
5. Impacto ambiental 
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito comunitario 
(Directiva 2011/92/UE), como estatal (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ) y autonómica (Ley 9/2013, de 
19 de diciembre y Decreto 442/1990), se incluye el anejo 21 
: “Estudio de Impacto Ambiental”, en el que se describen los impactos más importantes 
sobre el medio físico y socio económico y se definen las medidas correctoras a aplicar para 
disminuirlos. 
6. Cálculos justificativos 
En los Anejos del Documento Nº 1 “MEMORIA” se recogen todos los análisis y cálculos necesarios para 
justificar, desde el punto de vista técnico, esta actuación. 
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7. Expropiaciones 
Los terrenos en los que se desarrollará la obra forman parte del Dominio Público Hidráulico, 
concretamente de la zona de policía, con lo que mantienen la propiedad privada pero con restricciones 
al uso. 
Por ello en el Documento Nº 1, en el anejo 21: “Expropiaciones y servicios afectados” 
se determina la zona a expropiar, cuyo valor asciende a 17.427 €. (Diecisiete mil 
cuatrocientos veintisiete euros) 
8. Gestión de residuos 
Se estudia la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición siguiendo los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 
I. Descripción del Proyecto de Ejecución. 
II. Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y 
demolición (RCDs) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista 
europea de residuos publicadaen la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
III. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
IV. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
V. Medidas para la separación de los residuos en obra.  
VI. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
VII. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los RCDs dentro de la obra. 
VIII. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
En nuestro caso, el coste previsto de la gestión de los RCD’s es de 5.282,83 euros. 
 
 
9. Justificación de precios 
Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de 
Precios Nº1 y Nº 2 del Presupuesto se ha redactado el anejo 23: “Justificación de 
precios”, en el cual se evalúan los costes directos (materiales, mano de obra y maquinaria) 
e indirectos. 
10. Formula de revisión de precios 
 
Cabe mencionar, que en el supuesto de que la obra se ejecutase en el tiempo 
proyectado, 10 meses, al ser menor al plazo de un año, solo se aplicará a partir de 13 
meses. 
Al margen de esta puntualización se desarrolla a continuación la fórmula a utilizar en 
caso de que dicho plazo se prolongue. 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 561 de las 
establecidas en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre y Real Decreto 2167/1981 de 20 
de agosto tal como se establece en el articulo 105 y en la Disposición Transitoria 2ª de la 
Ley 13/1995 de 28 Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 
𝐾𝑡 = 0, 10𝐶𝑡/𝐶0 + 0, 05𝐸𝑡/𝐸0 + 0, 02𝑃𝑡/𝑃0 + 0, 08𝑅𝑡/𝑅0 + 0, 28𝑆𝑡/𝑆0 + 0, 01𝑇𝑡/𝑇0 + 0, 46 
11. Plazo de ejecución y plazo de garantía 
En el proyecto se incluye un Plan de Obra (indicativo) en cumplimiento del Art. 63 del 
Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
Dicho Plan de Obra constará de una programación indicativa de la obra, así como la 
distribución en el tiempo de las distintas unidades de obra ejecutadas. 
El plazo de ejecución estimado para la presente obra es de DIEZ (10) meses, por lo que es 
necesaria una fórmula de revisión de precios que se ha incluido en el proyecto. 
El plazo de garantía para todas las obras incluidas en el proyecto será de UN AÑO a partir 
de la fecha de recepción provisional de las obras, ya que se considera que, transcurrido 
dicho plazo, estará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. 
Durante este período, será obligación del contratista la conservación de las obras en perfecto 
estado. 
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12. Clasificación del contratista 
Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a 
350.000 euros. La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas para el contrato de la obra. 
La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
Se recoge a continuación la clasificación requerida al contratista, recordando que se trata de una 
clasificación que no tiene carácter contractual. Se realizan dos clasificaciones de contratista. 
 
 
 
 
 
 
13. Estudio de seguridad y salud 
Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye 
en el Documento Nº 1 “MEMORIA” en su anejo 20 “Seguridad y Salud” el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el que se definen las medidas a tomar en 
el presente Proyecto y que consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas 
particulares y presupuesto. 
14. Presupuesto 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(909.584,03€) 
El Presupuesto Base de Licitación del presente proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (1.309.710,04€) 
15. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
El presupuesto para conocimiento de la administración asciende al valor de la expresada 
 
 
cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS  con  SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS (1.368.022,72€) 
16. Declaración de obra completa 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 3410/75, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo que se 
refiere a obra completa. 
El Proyecto de Paseo fluvial y acondicionamiento de las márgenes del río Bois en  As Nogais  
cumple, además con la normativa en vigor de la Presidencia del 
Gobierno, del Ministerio de Fomento y demás normativa de aplicación de la Politica 
Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, así como en la restante documentación del 
Proyecto, se considera totalmente definida la obra proyectada, por lo que se somete a la 
consideración del tribunal académico competente para su aprobación, si procediese. 
17. Índice de documentos 
Documento nº 1: Memoria 
Memoria descriptiva 
Memoria justificativa 
 
 
 
 
 
 
nº6: Hidrológico 
 
 
 
Capítulo Clasificación 
Grupo Subgrupo Categoría 
Muro de escollera E 5 d 
 
 
 
 
Memoria 
MEMORIA DESCRIPTIVA                                                 Ismael Carcedo Gómez                      8 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 cauce 
 
 
 
 
 
 
 
to ambiental 
 
 
 
 
 
 
para conocimiento de Administración 
Documento nº 2: planos 
 
 
 
 
o Planta general 
 
o Detalles de planta  
o Planta general  
o Detalles de planta  
 
o Perfil longitudinal del paseo  
i. Perfil longitudinal de los accesos 
ii. Perfil longitudinal de las zonas de descanso 
o Perfil longitudinal del paseo  
i. Perfil longitudinal de las sendas 
ii. Perfil longitudinal de la zona multifunción 
 
o Acotación general del eje  
i. Detalles de acotación 
ii. Acotación de los accesos 
iii. Acotación de las zonas de descanso 
o Acotación general del eje  
i. Detalles de acotación 
ii. Acotación de las diferente sendas 
iii. Acotación de las zona multifunción 
 
o Perfil transversal del paseo 
i. Perfil transversal de los accesos 
ii. Perfil transversal de las zonas de descanso 
o Perfil transversal del paseo 
i. Perfil transversal de las sendas 
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ii. Perfil transversal de las zonas multifunción 
o General 
o Detalles 
 
 
o Detalle 
 
 
 
 
o Detalle 
 
o Detalles de planta 
o Plano general 
o Detalles 
Documento nº 3: Pliego de prescripciones técnicas 
particulares 
 
 
 
 
de obra. 
Documento nº 4: Presupuesto 
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1. Antecedentes 
El presente proyecto se realiza como requisito indispensable para la obtención del título de 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas, por la Universidad de A Coruña. 
Se desarrollaraá como dos  fases, la Fase 1 y Fase 2. 
Este proyecto pretende aproximarse lo más posible a lo que sería un proyecto de construcción 
en la vida real, pero sin perder nunca el punto de vista que supone el hecho de que se trate de un 
proyecto académico. El proyecto deberá corresponder a una obra que pueda ponerse en servicio 
una vez realizadas las obras incluidas en este proyecto. 
En concreto el título de este proyecto es: “Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes 
del río Bois en As Nogais”. 
 
2. Objeto del proyecto 
El proyecto consiste en la realización de un paseo fluvial a lo largo del río Bois, en As Nogais. El 
proyecto se realiza debido a que las orillas que presenta el río Bois  son ideales para mantener un 
paseo agradable con una vegetación variada y con la presencia de fauna también variada. 
El Concello de As Nogais recibe durante las épocas estivales principalmente, gran cantidad de turistas, 
por lo que tiene que estar preparado para tener zonas de ocio en las que los turistas puedan descansar, 
desconectar y poder disfrutar de un paisaje natural con gran diversidad de especies, además del 
disfrute que pueden tener los habitantes del Concello todos los días del año. 
El río Bois ya presenta un paseo fluvial desde el centro del núcleo poblacional hasta la fuente del 
pueblo, este es el motivo de que se realice el paseo desde el final del antiguo hasta el puente de la 
autovía A-6, para tener cierta continuidad por las orillas del río y aumentar así su longitud actual. 
Con este paseo se pretende aumentar el turismo del Concello, y así el desarrollo económico del 
mismo, ya que es una zona en el que el turismo tiene gran importancia en temas económicos. 
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1. Introducción 
El estudio es un elemento de especial utilidad dentro del proyecto, pues tiene como finalidad estudiar e 
investigar la situación actual del entorno y las posibles soluciones alternativas de la actuación que se va 
a llevar a cabo, por lo tanto, por su carácter de esencial dentro del proyecto se incluyen en los anejos 
de la memoria. 
El siguiente estudio previo se estructura fundamentalmente en los siguientes puntos: 
Describir la situación actual, así como un estudio de las necesidades 
existentes. 
Establecer los condicionantes del proyecto  y analizar las alternativas 
disponibles. 
Justificar la solución a adoptar. 
2. Descripción de la situación actual 
2.1 Zona de objeto del proyecto 
Nos encontramos en el municipio de  As Nogais, un concello situado en el centro-este de Galicia y de 
Lugo, en la comarca de Os Ancares. Está constituido por nueve parroquias, de las cuales solo se ve 
modificada la de As Nogais. 
El entorno de la zona de actuación destaca por su gran valor paisajístico y natural y por su fauna, es 
una zona recogida en el Plan Natura 2000 de Galicia. Los márgenes del río se encuentran en estado 
salvaje, donde la vegetación tiene una gran importancia, con pequeñas sendas que realizan los 
pescadores en las épocas de pesca. Es una zona de gran valor, porque constituye uno de los pulmones 
de As Nogais, en su zona más urbanizada, en él se juntan fauna, vegetación y medio fluvial para dar 
lugar a una zona privilegiada. Esta zona abarca una longitud de aproximadamente medio kilómetro. 
Se trata de una zona virgen, donde no ha habido ninguna obra anterior, con una Pendiente moderada  
a lo largo de todo el margen. Solo tenemos pequeñas sendas que hacen los pescadores y animales para 
recorrer la zona. 
La zona en la que se proyecta el paseo constituye un paseo por la naturaleza, donde podremos mezclar 
el ocio con la naturaleza y fauna, integrando una zona que apenas tiene uso en la vida cotidiana de los 
ciudadanos y los visitantes que vengan al Concello.  
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El río nos acompañará a lo largo de todo el paseo, donde se diseñan diferentes zonas, una senda 
peatonal que acompañará al río en todo su margen, y diferentes zonas de ocio para disfrutar del 
entorno. A lo largo de todo el paseo existen árboles de diferentes especies autóctonas. 
Además de la vegetación, hay que resaltar que el río Bois posee una gran cantidad de fauna.  
La fauna asociada al ecosistema fluvial es variadísima, aves rapaces como azor o aguilucho pálido, 
acuáticas en la zona de desembocadura, ranas, tritones, víbora de Seoane, mamíferos como nutrias, 
gato montés, turón, tejón, marta, corzos, zorros, rata de agua y cientos de pájaros, escribanos, 
herrerillos, camachuelos, agateadores, pitos, petirrojos, lavanderas... como corresponde a un territorio 
que alterna hábitats tan variados. 
2.2 Vertidos industriales 
No se trata de una zona industrial, lo que hace que no tengamos vertidos industriales. 
2.3 Posibles actuaciones futuras 
No hay ninguna actuación futura prevista para esta zona en el Plan de Actuación de la Administración. 
2.4 Estudio de necesidades 
El espacio público debe ser considerado como un bien escaso, pero también como un espacio de 
convivencia urbana formado por la red de equipamientos, zonas verdes que son los principales ejes de 
la vida social y de las relaciones humanas. 
La organización Mundial de la Salud (OMS) considera las zonas verdes rurales como imprescindibles por 
los beneficios que aportan al bienestar físico y emocional. Además de contribuir a que respiremos aire 
fresco y limpio, las zonas verdes constituyen lugares de esparcimiento y recreo y son unos espacios 
propicios para fomentar las relaciones sociales entre las personas. También contribuyen a mitigar el 
deterioro urbanístico de las ciudades y hacerlas más habituales. Además, el contacto con esas zonas 
verdes supone el máximo acercamiento de muchos ciudadanos a la naturaleza y algunos parques y 
jardines alberguen valiosas especies de flora y fauna merecedoras de una especial atención social. 
Una vez planteada la situación se estudia la necesidad de: 
“Construir un paseo fluvial en AMBOS MÁRGENES del río Bois, creando un marco natural 
incomparable” 
Esta actuación permitiría la creación de un gran entorno de ocio medioambiental, una red de zonas 
verdes, espacios libres y equipamientos adecuados a la población de la villa, que es uno de los objetivos 
principales. De esta manera se incrementa la oferta de actividades naturales y de ocio de As Nogais, 
potenciando una mayor capacidad de atracción al visitante, con el consiguiente aumento de la actividad 
turística en el municipio y, por inducción, una mayor generación de riqueza. 
 
3. Condicionantes de diseño 
3.1 Informe geológico-geotécnico 
El siguiente apartado tiene como finalidad proporcionar una caracterización inicial de la zona objeto de 
la actuación, con el fin de conocer de forma exhaustiva las características geológico-geotécnicas del 
terreno y de este modo, determinar la viabilidad de la obra. 
Dado que se adjunta de geología y geotecnia donde se realiza un análisis profundo de la geología y 
geotecnia de la zona, en este marcaré una serie de pinceladas que dejen claro la viabilidad del 
proyecto. Para la realización del mismo utilizo: 
• Mapa geológico Nacional a escala 1: 50.000 
• Mapa geológico Nacional a escala 1:200.000 
La zona de estudio se encuentra en la provincia de Lugo, en su parte central. 
Geológicamente el área se encuentra enclavada en el Macizo Hespérico, en la interacción de las zonas 
Galaico-Castellana y asturoccidental-leonesa. Es una zona de rocas metamórficas precámbricas y 
paleozoicas, intruidas por las rocas graníticas durante y después de la actuación del ciclo Hercínico 
Se va a proceder a un estudio de la zona según distintos aspectos: 
• Según las características geomorfológicas interpretadas del mapa topográfico, la zona 
se sitúa en un área casi plana con unas pendientes que varían entre un 0% y un 7%. 
• En cuanto a las formaciones superficiales y del sustrato, se pueden encontrar distintos 
orígenes geológicos como: cuarcitas, areniscas y esquistos. Por otro lado, están los granitos 
y finalmente posibles granodioritas. 
• Según el mapa geotécnico general es una zona que posee una gran capacidad de 
carga, es decir, está en el rango de carga alta. 
3.2 Condicionantes hidráulicos 
La ejecución de paseos y pasarelas en un entorno natural de un río, trae como consecuenciala 
necesidad de llevar a cabo una serie de cálculos o comprobaciones adicionales para garantizar lo 
siguiente: 
En primer lugar y para garantizar la seguridad del paseo, será necesario fijar un “Caudal Máximo de 
Avenida (C.M.A)” asociado a un período de retorno determinado (mediante el que se fija el riesgo 
asumible) y llevar a cabo un análisis hidráulico del río que permita: 
1) determinar la elevación máxima de la lámina de agua en la zona del proyecto. 
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2) y además nos proporcione las zonas inundables, lo que puede condicionar las infraestructuras que se 
pretende construir. 
La Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) en el ”Documento Nº2-Normas”del Plan Hidrológico 
Norte I establece: 
• Norma 2.1.5.1.5.-“Zonas inundables son aquellas que resultan inundadas cuando circula un caudal 
uniforme igual al de período de retorno de 500 años”. 
• Norma 2.1.5.1.13.-“El resguardo desde el nivel de aguas a la cara inferior del tablero de una pasarela 
será, si es posible, de una metro o mayor. En cualquier caso, ene l punto central del puente este 
resguardo será como mínimo de 2,5% de la anchura, con un mínimo de 20 cm” 
Una pasarela puede suponer un obstáculo al paso del río, por lo que determinar y valorar 
decuadamente cómo modifica la obra las condiciones normales del flujo. 
3.3 Condicionantes funcionales 
A partir del término “paseo fluvial” se deduce que su función será materializar un medio adecuado para 
el paseo. Por lo tanto, será necesario dotar a la obra de unas cualidades condicionantes que garantice 
la seguridad y comodidad de los usuarios. 
3.4 Plan General de Ordenación Urbana 
En la actualidad existe el Plan Xeral de Ordenacion Municipal aprobado en septiembre de 2016. 
Considerando el anterior plan, el paseo discurre por una zona rural y protegido, lo que 
supone que la construcción y conservación de las obras, han de llevarse a cabo de forma 
que se preserven los valores naturales, ecológicos, ambientales, paisajísticos y recreativos 
para preservar el entorno. 
De esta manera se debe cumplir una serie de valoraciones que se catalogan en el Plan de Ordenación y 
que exponen que los únicos usos constructivos autorizables, en el suelo donde se emplaza el paseo son 
aquello “potenciadores del medio donde se ubiquen”, por lo tanto, la única razón de ser de la actuación 
construida será garantizar que la esencia del “lugar” se vea preservada. 
Por lo tanto, un paseo bien planteado, en esencia, reúne las cualidades necesarias que dan origen a un 
“lugar”: un espacio de reunión y convivencia para los habitantes de una población, completando su 
entorno y sirviendo como marco de referencia para su desarrollo y potenciación. 
Como “cualidades” podemos destacar: 
• Buena técnica de la obra. 
• Funcionalidad cuidada 
• Integridad del paseo en el paisaje y adecuación y respecto de la historia del lugar 
 
• Respecto al río, a sus márgenes y a la vida que el agua alberga y difunde. 
4. Análisis de alternativas 
En este proyecto se estudiarán diferentes alternativas a llevar a cabo para la realización de nuestro 
proyecto. Estas alternativas se basarán en la ubicación del paseo. Todas las opciones se puntuarán y la 
que mayor puntuación tenga, será la elegida. 
Antes de pasar a la descripción de las alternativas, será necesario tener en cuenta una serie de 
resultados, para saber por dónde puede discurrir nuestro paseo, para eso se realizará un cálculo 
hidráulico, que se adjuntará en los anejos hidráulico e hidrológico. De estos anejos obtendremos las 
zonas inundables en situaciones de crecida del río. 
Las zonas inundables representan los terrenos ocupados por el río cuando circule por este caudal de 
avenida determinado. Por lo tanto, para garantizar la seguridad de las obras proyectadas será necesario 
localizar los elementos más delicados de la misma, fuera de la zona de afección de las aguas. 
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1. Localización 
El Concello de As Nogais es un municipio ubicado en la zona de montaña de Lugo, comarca de Os 
Ancares. 
Sus límites geográficos son los siguientes: 
• Por el Norte con el Concello de Cervantes 
• Por el Sur con el Concello de Pedrafita do Cebreiro 
• Por el Oeste  con el Concello de Becerreá 
• Por el Sur-Oeste con el Concello de Triacastela.  
2. Topografía 
El entorno natural de As Nogais es muy variado, acogiendo en un corto espacio paisajes muy diversos, 
como son la alta montaña, las praderas de rivera y zonas escarparadas con bosques autóctonos. 
Físicamente el Concello de As Nogais aparece dividido por el río Navia, que recorre el Concello de 
Suroeste a Noroeste. 
2.1 Altitud 
Las altitudes dentro del Concello varían desde los 500m de la rivera del río Bois hasta los 1.387m del 
Pico Corvo punto más alto del Concello. La media de altura de los pueblos del Concello supera los 750m 
lo que hace que sea uno de los Concellos más altos de Galicia, como el resto de los integrantes de la 
comarca de Os Ancares. 
2.2 Pendientes 
El 43% de la superficie se encuentra dentro del rango comprendido entre las pendientes de 12 y 25%, 
lo que presenta una pendiente elevada en la que comienzan a existir limitaciones en los usos del suelo. 
Las pendientes más bajas las encontramos en el fondo del valle, y en las cimas de las montañas. Estas 
áreas representan casi la cuarta parte de la superficie del Concello. 
3. Climatología 
El clima de As Nogais es un clima de alta montaña continentalizado. 
3.1 Heladas 
Destacan en la comarca la frecuencia de las heladas y la existencia de un periodo de seca estival. Así, el 
periodo libre de heladas mínima se encuentra en cuatro meses (todo los meses del año tienen 
temperaturas mínimas absolutas a 4°C); el periodo libre de heladas es de 3 meses (periodo con 
mínimas absolutas superiores a 0°C); y el periodo libre de heladas medias es de aproximadamente 3 
meses (periodo con mínimas absolutas por debajo de los -5°C) El clima continentalizado se caracteriza  
 
 
por unos bruscos cambios de temperatura. La media anual no supera los 8ºC, teniendo mínimas en 
invierno que pueden llegar a los -10ºC y máximas en verano que pueden llegar a superar los 40ºC.  
3.2 Precipitaciones 
Las precipitaciones anuales se encuentran en la media de las obtenidas en la mayor parte de las 
comarcas, son de 1581 mm, y además están muy distribuidas a lo largo del año. 
Debido a esto solo tenemos un mes o mes y medio de sequia estival, concentrado en el mes de Agosto. 
Las precipitaciones máximas en 24 horas, registradas para cada uno de los meses, son las siguientes: 
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 
Prec 162,1 116,1 95 135,8 85,6 57,4 38,9 50,7 86,5 138,3 163 152,1 1281 
Coinciden por lo general con las épocas de lluvias (invierno y otoño) y el marcado clima costero atenúa 
los datos, por lo que sueles ser valores muy habituales en Galicia. Es en esta época donde se 
concentran las mayores cantidades, aglutinándose hasta el 67% de las precipitaciones en estas fechas. 
En la primavera es también habitual que comience siendo lluviosa, consiguiendo un amplio tiempo 
durante el verano de entre 50 a 65 días sin precipitaciones. 
3.3 Tormentas y granizo 
No se dispone de datos referentes a las tormentas y granizo seguramente debido a si poca importancia 
en la zona. 
3.4 Viento 
El Concello de As Nogais no es especialmente atacado por el viento pero en ocasiones de temporal 
puede llegar a estar en alerta. 
3.5 Temperaturas 
Las temperaturas sufren grandes cambios dependiendo de la época del año. 
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Temp 6.8 7 7.9 8.2 14,7 18.5 21,8 26,4 19,5 12,1 8,9 7,6 
La mayor diferencia la encontramos entre el mes de Enero con 6.8º y el mes de Agosto con 26,4º. De 
forma habitual podemos apreciar temperaturas inferiores a 0º. 
4. Suelo 
La mayor parte de los horizontes superficiales de los suelos de la zona de estudio presenta entre los 0 y 
los 25 cm. Estructura franca con bastantes elementos gruesos y piedra, grava y cascallos en su tamaño 
de forma angulosa. 
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5. Hidrografía 
La red hidrográfica de As Nogais se encuentra formada por una amplia red, constituida por uno de los 
más importantes ríos de la Cuenca Cantábrica, el río Navia. Uno de los principales afluentes de este río 
es el Bois. As Nogais cuenta con 3 ríos y diversos aroyos en un espacio de  terreno reducido por lo que 
es una zona muy fluvial. Nuestro río baña gran parte del Concello, atravesándolo de Este a Oeste. 
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1. Objeto 
El objetivo del anejo de geología es determinar las características geológicas de la zona de As Nogais 
que nos puedan influir en el proyecto del paseo fluvial. A través del Mapa Geológico a escala 1:50000 
del IGME se indican las formaciones geológicas cercanas y sus características, haciendo referencia al 
contexto geológico de toda Galicia. 
2. Introducción 
2.2 Situación geográfica 
La zona analizada se encuentra en MAGNA 50 - Hoja 125 (LOS NOGALES) 
Litológicamente una amplia parte del Concello de As Nogais se asienta sobre materiales de tipo 
metamórficos, como las pizarras y las cuarcitas. La parte restante se reparte entre las rocas de origen 
granítico (alcalinas y calcolíticas) y las propias sedimentarias relacionadas con el sistema fluvial, de 
suma importancia en el Concello debido a la presencia de tres ríos en el municipio. 
2.3 Encuadre geológico 
Un aspecto fundamental para la compresión de un territorio es el reconocimiento de su 
constitución geológica, dado que ésta influirá en su posterior desarrollo geomorfológico, y junto con las 
características climáticas sentarán las bases del tejido paisajístico. Por otro lado, un buen 
reconocimiento de la geología, permite un mejor desarrollo y posterior explotación de la minería 
potencial, así como un control de los riesgos naturales, lo que favorece el desarrollo social y económico. 
En las páginas siguientes se va a ofrecer una síntesis de las características geológicas de la zona de 
estudio. Para ello, se estudian los siguientes aspectos: 
• Estratigráficos: disposición de las rocas. 
• Petrográficos: composición y tipología de las rocas que constituyen el sustrato. 
• Geomorfológicos: evolución del relieve y tipos de modelado. 
• Hidrogeológicos: comportamiento subterráneo de las aguas. 
• Riesgos geológicos: trascendencia que tienen en la sociedad por los costes de vidas y patrimonios. 
• Mineros: geología económica. 
Galicia se encuadra en la llamada Cadena Hercínica, la cual constituye una antigua cordillera de 
plegamiento; y predominan las rocas de edad precámbrica y paleozoica, que  en determinadas zonas  
se encuentran recubiertas por materiales cenozoicos. 
En Galicia se encuentran representadas tres zonas: la Zona Astur‐Leonesa (a la que pertenece la zona 
de estudio), la Zona Centroibérica y la Zona de Galicia Tras‐Os‐Montes, acompañadas de cuerpos  
 
 
graníticos hercínicos. A todo lo anterior se superponen pequeñas cuencas de edad Terciaria rellenas de 
sedimentos detríticos y numerosos depósitos de edad cuaternaria. 
Centrándose en la Zona Astur‐Leonesa, ésta se sitúa en la parte oriental de Galicia. 
Comprendida entre dos grandes antiformes, el del Narcea al este y el del Ollo de Sapo al Oeste. En ella 
destacan dominios como el manto de Mondoñedo, el dominio de O Caurel y el dominio del Navia‐Alto 
Sil. Estratigráficamente, se caracteriza por el gran espesor y continuidad que alcanza el Paleozoico 
inferior (Cámbrico, Ordovícico y Silúrico). 
Tectónicamente, se observa el desarrollo sucesivo de esquistosidades y una deformación de rocas 
importante. En primer lugar, se formaron pliegues asimétricos y acostados (ejemplo: el de Mondoñedo) 
y posteriormente son cortados por grandes cabalgamientos. Después, el conjunto es afectado por 
pliegues de plano subvertical. Estos procesos llevan asociada la formación de una esquistosidad. El 
metamorfismo es de tipo regional de bajo grado, con un aumento de las condiciones metamórficas de 
Este a Oeste. La actividad plutónica, aún siendo de poca relevancia, se incrementa en el mismo sentido, 
destacando la presencia de granitos en el dominio del pliegue acostado de Mondoñedo. 
Observando la litología de toda Galicia, vemos las rocas predominantes en la zona son: rocas ígneas 
ácidas como son los granitoides alcalinos y los calcoalcalinos, rocas metamórficas como las pizarras y 
las cuarcitas y depósitos cenozoicos: detríticos de edad cuaternaria. 
3. Estratigrafía 
El Concello de As Nogais se encuentra, como vemos en los mapas adjuntos, en dos dominios: el 
dominio de las calizas y de las rocas pizzarosas. 
Dominio “Calizas” 
La mayor parte se representa por las calizas de la época Cambrica, y están acompañadas por los 
esquistos y gneis, así como otras formaciones de cuarcitas, las denominadas mimetizadas, propias del 
Pecámbrico. 
Formadas por materias del Cuaternario, tanto aluviales como coluviales, y asociado a los importantes 
cursos fluviales (río Navia) . 
Dominio “Pizzaras” 
En direcciones paralelas, en sentido Noroeste Suroeste, encontramos en función de las fracturas 
originadas por las fallas, materiales pizarrosos, así como esquistos, propias del Ordovicico. 
Asociado al río Bois y Navia  encontramos formaciones metamórficas propias del Silurico, como las 
denominadas “Capas de Garganta” o las “Liditas”. 
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Cuaternario 
Existen importantes áreas del cuaternario, propio de las zonas sedimentarias costeras y de estuarios, en 
los que existe una amplia presencia de aluviones y arenas. 
De forma puntual, asociados a fuertes procesos erosivos, se detectaron principalmente en la zona 
noroeste coluviones y derrubios de laderas. 
4. Petrología 
Desarrollando las rocas predominantes en la zona: 
Rocas ígneas ácidas : granitoides alcalinos y calcoalcalinos, este tipo de roca son utilizadas como 
piedra ornamental y de construcción. Los predominantes en la zona son los granitos de dos micas, que 
se pueden clasificar como granitos sincinemáticos de emplazamiento profundo. La composición de los 
granitos es: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita y pueden tener varios 
minerales accesorios que pueden aparecer o no según el tipo de que se trate. 
Rocas metamórficas: pizarras y cuarcitas. Las cuarcitas son unas de las rocas más irregulares de 
Galicia dando lugar a importantes resaltes en el relieve. En la zona estudiada aparecen las más 
antiguas, Capas de Cándana (Cámbrico Inferior). 
5. Tectónica 
La estructura de la región en estudio se desarrolla fundamentalmente sobre un Zócalo 
Esta falla delimita dos dominios paleogeográficos: la antiforma conocida como «Ollo do Sapo» de la 
zona Centro-Ibérica, al oeste, y el dominio de Mondoñedo de lan zona Asturoccidental-leonesa al este. 
Es una falla activa, esta  produce movimientos sismográficos perceptibles por el ser humano en el 
municipio, ya que sus epicentros se registran cerca del municipio y se han repetido los seísmos que han 
ocasionado sustos en la población, el más salentiable el del año 1995 en Triacastela de 5,1 en la escala 
Richter. 
6. Recursos hidrogeológicos 
Galicia es una región pobre en acuíferos o recursos hidrogeológicos. La impermeabilidad de sus 
materiales es el factor decisivo. Hay zonas de baja y alta permeabilidad dependiendo del grado de 
fisuración o zonas de granitos alterados debido al tipo de rocas existente en la zona. 
En cuanto a hidrología subálvea, en la zona de estudio no se presenta ningún tipo de aguas termales a 
pesar de que Galicia es un paraíso del termalismo. Las únicas reservas de este tipo son zonas de aguas 
subálveas potables que se corresponden con los depósitos cuaternarios. Además, una elevada presencia 
de losas provoca una elevada influencia sobre la impermeabilidad del sustrato derivado de la roca, así  
 
 
como de la roca en sí. Mayores tolerancias a drenaje se encuentran las áreas asociadas a formaciones 
graníticas, de menor dureza y mayor grado de alterabilidad. Por el contrario, los materiales 
sedimentarios albergan las mayores capacidades de percolación del Concello. 
7. Recursos mineros 
Galicia posee gran tradición minera, poseyendo distintos yacimientos minerales que periódicamente 
adquieren interés económico. 
En la zona no existen minas ni actividad minera próxima. 
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1. Introducción 
La morfología del terreno varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas acusadas 
y bastante redondeadas, en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, coherentes y con escasa 
consistencia, con otras de rocas sanas y competentes. Las características mecánicas son óptimas, pues 
admiten cualquier tipo de carga sin que aparezcan fenómenos de asentamiento. Las características 
generales de la zona de estudio han sido consultadas en el Mapa Geotécnico General de España, hoja 
nº 125 (A Coruña), escala 1:50000. 
2. Formaciones superficiales y substrato 
2.1 Formaciones superficiales 
La zona se encuentra próxima a un depósito fluvial, típico de valles de ríos. Su aprovechamiento 
industrial es escaso. 
2.2 Substrato 
Se encuentran principalmente rocas granudas del tipo de granitos y granodioritas, por lo general muy 
compactas y resistentes a la erosión. Se alteran fácilmente en arenas gruesas. 
Su aprovechamiento industrial está poco extendido. 
3. Geomorfología 
La zona presenta una morfología con relieves acusados. El recubrimiento es escaso, sin apenas 
alteración química. 
3.1. Fenómenos de alteración 
El proceso de alteración de rocas es un proceso de gran importancia en la zona, dando como 
subproducto formaciones granulares muy sueltas que se pueden utilizar en construcción. 
4. Hidrogeología 
Las rocas que afloran, como se expuso anteriormente, son microscópicamente impermeables y 
macroscópicamente tienen una cierta permeabilidad ligada al grado de tectonización. 
Sus condiciones de drenaje son favorables debido a una activa escorrentía superficial, con pocas 
posibilidades de aparición de áreas de encharcamiento. 
5. Geotecnia 
La zona se caracteriza por admitir unas capacidades de carga altas, siendo las magnitudes de los 
asientos que puedan aparecer nulas o muy reducidas. Los problemas que ocasionalmente se pueden 
dar, y que puntualmente harán descender la capacidad de carga y aumentar la magnitud de los 
asientos, están relacionados 
 
bien con la aparición de zonas de alteración eminentemente arenosas o bien con posibles 
deslizamientos de lajas al eliminar su base o cargarlos en la misma dirección que los planos de 
esquistosidad y a favor de las pendientes naturales. 
6. Interpretación geotécnica de los terrenos 
Las características analizadas anteriormente sirven de base para poder realizar una aproximación de las 
condiciones constructivas. 
6.1 Terrenos con condiciones desfavorables 
Los terrenos que rodean el núcleo principal, As Nogais,  tienen un inconveniente constructivo dado por 
la acusada morfología existente, pues las pendientes orográficas rebasan el 15%. Además, se activan 
mucho los deslizamientos bajo cargas no naturales y las acumulaciones de materiales sueltos. 
6.2 Terrenos con condiciones aceptables 
Tal y como se indicó anteriormente, se pueden presentar una serie de problemas litológicos 
relacionados con el distinto grado de alteración de los granitos y las granodioritas que, o bien pone en 
contacto rocas compactas de elevada capacidad de carga con terrenos sueltos cementados de 
capacidad de carga media, o bien crea amplias zonas totalmente alteradas, de características 
geotécnicas bastante deficientes. 
6.3 Terrenos con condiciones favorables 
Si el grado de alteración de las rocas graníticas es bajo, esto se une a un drenaje favorable y unas 
características mecánicas óptimas. Los únicos problemas que se podrían dar estarían relacionados con 
posibles recubrimientos, sueltos y heterométricos, y su eliminación. 
7. Resumen de los trabajos realizados 
7.1 Sondeos 
Se han hecho un total de 15 sondeos. La designación y longitud de cada sondeo son los siguientes: 
Sondeo Longitud(m) 
S1 12 S2 15.30 S3 11 S4 20 S5 13 S6 10.50 S7 14 S8 12 S9 11.8 S10 17 S11 10 S12 18 S13 16.70  
S14 15 S15 14.80 
Los sondeos se han perforado por el sistema conocido por ‘rotación’. Consiste en la introducción en el 
terreno de un tubo circular hueco, denominado tubo sacatestigos, provisto de una corona de corte en 
su base. Penetra en el terreno tallándolo y alojándolo en su interior, cuando se le proporciona una 
presión estática hacia abajo a la vez que un par de rotación. 
Cuando el tubo sacatestigos penetra en el terreno una cierta longitud, del orden de unos 2m, se eleva y 
retira, y se recupera el terreno alojado en su interior, de donde se extrae para constituir el testigo de  
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perforación. Este se aloja en cajas de madera previstas al efecto, separando con tablillas cada tramo 
recuperado y anotando en las mismas la profundidad en que se obtiene. 
Al comienzo de los sondeos siempre se ha empleado el mayor diámetro de los tubos sacatestigos 
disponibles, que es de 101mm, y se ha perforado con el mismo hasta la profundidad en que se ha 
optado por proseguir la perforación con un diámetro menor, para facilitar todas las operaciones de 
recuperación de testigo. Los diámetros menores a aquel han sido de 86 y 76mm. 
7.2 Toma de muestras 
A intervalos más o menos regulares de la perforación, después de retirar el tubo sacatestigos, se 
procede a la toma de muestras inalteradas. Estas se recuperan empleando una cuchara tomamuestras, 
la cual se hinca en el fondo del sondeo hasta entonces perforado. 
Una cuchara es básicamente un tubo cilíndrico, constituido por una zapata biselada, un cuerpo dividido 
en dos medias cañas y una válvula esférica. En el interior del cuerpo de la cuchara se coloca un tubo de 
PVC, en el que se introduce la muestra, a la que sirve de protección cuando se retira de la cuchara para 
ser llevada a laboratorio. 
Cuando se emplean cucharas cuyos diámetros exteriores e interiores cumplen ciertas proporciones, 
para que el proceso de hinca de las mismas destruya lo menos posible las propiedades del terreno, se 
dice que las muestras son inalteradas. Las muestras en este trabajo recuperadas, que se pueden 
considerar como tales, se identifican por ‘I-75’ (inalterada - diámetro exterior). 
Para la realización de ensayos SPT se procede a la toma de muestras con la cuchara estándar, y se 
obtienen muestras SPT. Las muestras obtenidas mantienen la humedad pero no las características 
mecánicas. 
Como la toma de muestras se realiza hincando las cucharas, el proceso puede ser considerado como 
una medida de la resistencia del terreno a la penetración dinámica. 
Cuando se hinca la cuchara estándar, se cuenta el número de golpes de maza necesarios para hincar 
cada uno de los cuatro tramos de 15cm que forman la longitud total de 60cm del cuerpo de la cuchara, 
siendo el número SPT la suma de los golpes necesarios para hincar los dos tramos intermedios (30cm). 
La hinca se debe hacer, para que el proceso se pueda considerar como ensayo estándar, golpeando con 
una maza de 65kg dejada caer desde 75cm de altura. 
Cuando se emplea la cuchara ‘I-75’, el ensayo de penetración no da lugar al SPT, pero con este se 
puede correlacionar, puesto que a excepción del diámetro, todas las demás características de la cuchara 
y del proceso de hinca son idénticas en ambos ensayos. Según las correlaciones de uso común, basadas  
 
 
en los criterios de Horne y Lacroix, se puede considerar que el número SPT es igual a la mitad de los 
golpes precisados para hincar la cuchara ‘I-75’. 
7.3 Ensayos de laboratorio 
Las muestras recuperadas son llevadas al laboratorio de mecánica del suelo, donde se abren para su 
identificación y realización sobre las mismas de los ensayos pertinentes: 
• Análisis granulométricos por tamizado: Con ellos se obtiene la proporción en peso de las partículas por 
tamaños, lo cual sirve para clasificar el terreno por tal característica. 
• Límites de Atterberg: Con ellos se valora la plasticidad de las partículas finas del suelo. 
• Humedad natural: Mediante este ensayo se obtiene la proporción de agua respecto de la materia 
sólida de las partículas. Sirve para obtener la porosidad del suelo junto con la densidad, y el índice de 
consistencia ((LL-HN)/IP) junto con los límites de Atterberg. 
• Resistencia a la compresión simple : Es un ensayo similar al realizado para valorar la resistencia de los 
materiales sólidos continuos, y el interés de su realización radica en que es una forma de medir la 
resistencia al corte sin drenaje. 
• Densidad: Se obtiene con la realización del ensayo de compresión simple, o directamente. 
• Peso específico de las partículas: Se realiza con el picnómetro, y permite calcular exactamente la 
porosidad del suelo. 
• Triaxial y corte directo: Son dos ensayos precisos para obtener la resistencia al corte del terreno, y 
otros parámetros como el módulo de deformación. 
• Contenido de sulfatos: Con este ensayo se pretende valorar la agresividad del medio con respecto a 
los hormigones, en previsión del cemento que deba ser utilizado. 
La mayoría de los ensayos están normalizados en España. Hay algunos ensayos que ni están 
normalizados ni existe ninguna publicación oficial al respecto, por lo que se realizan según normas 
extranjeras. 
8. Características de los suelos reconocidos 
8.1 Identificación de los suelos 
La descripción del suelo se realiza, en primer lugar, por el contenido porcentual de las partículas que 
contiene. La denominación usual de las partículas se hace en base a su tamaño, aunque no existe una 
normalización de uso corriente. Es corriente emplear la clasificación de la siguiente tabla, que es el 
reflejado en las curvas de los análisis granulométricos. La descripción de los suelos se hace, en primer 
lugar, sobre la inspección del testigo, citando en primer lugar las partículas que aparentemente 
predominan sobre las demás, y después se hace notar la existencia más o menos importante de otras. 
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Cuando se dispone de la muestra de suelo, se realiza sobre la misma un análisis granulométrico, con lo 
que se puede corroborar o rectificar la primera descripción. Estas descripciones se hacen por tramos de 
testigo en los que aparentemente el suelo es el mismo. 
Debajo de la capa vegetal se encuentran tanto terrenos granulares como cohesivos. 
Dentro de la designación de terrenos granulares se incluyen todos aquellos en que predomina el 
contenido de partículas de tamaño mayor que los limos y arcillas. Terrenos cohesivos son todos los 
demás. 
Aparecen terrenos granulares en las zonas en que se han hecho los sondeos S2, S3, S6, S13 y S15. Se 
encuentran arenas y gravillas (S2, S13) y arenas con limo (S3, S6, S15). 
Los espesores de estas capas son mayores que 5m. En el resto de los sondeos las capas superficiales 
están constituidas por limos y arcillas. El suelo se puede describir como arcilla blanda con arena (S1, 
S4, S7, S8, S12), arcilla margosa (S5,S14) y arcilla con gravillas (S9, S10, S11). El espesor de estas 
capas es superior también a 5m. 
Por debajo de las capas más superficiales se encuentran otras sin aparente correlación entre ellas, que 
se pueden describir como gravas y gravillas con espesores de hasta 2,90m (S4), arenas, con espesores 
de hasta 1,60m (S1, S4) y 6,00m (S5), y arcillas, con espesores de hasta 5,00m (S8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Características de identificación y estado 
Los límites de Atterberg han resultado muy variables. Hay muestras que no presentan plasticidad y 
otras que tienen un límite líquido muy alto, igual a 75. La mayor parte de los resultados sitúan su punto 
representativo por encima de la línea A del gráfico de plasticidad, lo cual es indicativo de que esos 
suelos son arcillas. 
Los suelos se clasifican por lo general, según Casagrande modificado, como arcillas de baja plasticidad 
(CL), lo que se puede equiparar a un suelo A6 según el organismo americano P.R.A., o a un suelo A4  
 
 
según el organismo francés LCPC-SETRA. Se trata, por lo tanto, de un suelo inadecuado próximo a 
tolerable, según el PG-3. Esto supone las siguientes características: 
o Valor como explanada - entre pobre y aceptable 
o Drenaje - prácticamente impermeable 
o CBR - 5-15 
La humedad de algunas de las arcillas superficiales es muy alta, en relación con los límites de Atterberg, 
lo que se traduce en índices de consistencia muy bajos. Este índice toma los siguientes valores 
representativos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las zonas profundas los índices de consistencia de los suelos finos son muy importantes. Todos los 
valores resultan ser mayores que 63%. Las densidades secas medidas tienen cierta concordancia con 
los índices de consistencia. Cuanto menores son estos, menores son aquellas. Se ha medido una 
densidad seca igual a 1,46g/cm3 en el sondeo S1 a 2,40m y 1,64g/cm3 en el S7 a 2,40m. 
Los edómetros realizados muestran la falta de sobreconsolidación significativa del terreno. El índice de 
compresión Cc más alto obtenido ha sido de 0,176, con un índice de poros inicial de 0,763. En el 
ensayo realizado en la muestra recuperada a 3,00m del sondeo S6, en el primer escalón de carga, se 
ha podido obtener un coeficiente de consolidación Cv igual a 1,28E-4cm2/s según el método logarítmico 
de Casagrande. 
 
 
Denominación Tamaño en mm Tamiz que pasan de la 
serie ASTM 
Limos y arcillas <0,074 200 
Arenas finas 0,42 40 
Arenas medias 2,00 10 
Arenas gruesas 4,76 3/4” 
Gravas finas 19,1 3 ½” 
Gravas gruesas >19,1  
Sondeo Profundidad (m) Índice de 
consistencia 
(%) 
S1 2,4 16 
S7 2,4 37 
S7 5,0 23 
S8 2,4 6 
S4 2,4 76 
S5 1,4 67 
S5 5,0 61 
S9 3,0 85 
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8.3 Características mecánicas 
Las propiedades mecánicas de los suelos reconocidos se han valorado mediante los ensayos de 
resistencia a la penetración dinámica, a la compresión simple y los ensayos triaxiales y de corte directo. 
Los suelos superficiales constituidos por finos son blandos. Se han obtenido valores de la resistencia a 
la penetración dinámica bastante bajos. Valorada esta última mediante el número SPT, deducido a 
partir del número de golpes precisado para hincar la cuchara tomamuestras ‘I-75’, se tiene alguno tan 
bajo como 4 golpes en el sondeo S1 a 2,40m ó 2 golpes en el sondeo S8 a 2,40m. 
Estos resultados son acordes con la resistencia a la compresión simple medida en esos suelos, también 
muy bajos, como 0,13kg/cm2 en el sondeo S1 a 2,40m y 0,32kg/cm2 en el S7 a 2,40m. El valor de 0,13 
está algo desproporcionado con el valor del ensayo SPT. 
Es habitual considerar que la resistencia a compresión simple de una arcilla, expresada en kg/cm2 es 
igual a la décima parte de los golpes del ensayo SPT. Resultados anómalos pueden ser debidos a que 
las muestras ensayadas hayan sido alteradas, o bien a que se hubiesen obtenido más golpes en el 
ensayo SPT de los que representan su resistencia. En otros sondeos, en las zonas superficiales, donde 
se han obtenido valores de la resistencia a la penetración dinámica mayores que los anteriores, estos 
no se pueden atribuir a una realidad de la resistencia de los terrenos, ya que la presencia de bolos y 
gravas pueden obturar la boca de la cuchara tomamuestras o dificultar su avance. 
En los niveles profundos ha sido bastante complicado hincar por completo las cucharas tomamuestras, 
en parte debido al efecto anteriormente indicado, pero principalmente debido a un aumento de la 
resistencia. 
8.4 Terraplenes 
Materiales 
Los materiales extraídos de la excavación serán todos los descritos en las columnas de sondeos. 
 
Unas veces estarán constituidos por finos y otras por gravas y arenas, con mezclas de estas partículas 
en proporciones variables. De estos materiales habrá que hacer una selección continua durante la 
construcción, puesto que su aparente distribución errática en superficie no permite definir con los datos 
de que se dispone las zonas que puedan servir de canteras. 
Estabilidad 
Los terraplenes realizados sobre arcillas blandas tienen dos problemas. El primero se tiene durante la 
construcción, pues se puede producir una rotura del mismo por inestabilidad de los taludes. El segundo 
se aprecia después de la construcción, y se centra en los asientos excesivos que se han de producir. 
 
La posible rotura de un terraplén deriva no sólo de la resistencia de los materiales que constituyen el 
mismo, sino también de los que constituyen el terreno en que se apoya. 
Por eso, es preciso tener en cuenta en los cálculos de estabilidad la posibilidad de que las superficies de 
rotura atraviesen el terreno del cimiento. 
A efectos de este cálculo, lo normal es que la situación más desfavorable se tenga a corto plazo, 
cuando hay que contar con una resistencia del terreno de apoyo puramente cohesiva. La cohesión que 
hay que contabilizar es la denominada resistencia al corte sin drenaje, que es igual a la mitad de la 
resistencia a la compresión simple. Esta última ha resultado en laboratorio igual a valores muy bajos, en 
torno a 0,25kg/cm2, que es la que se recomienda emplear como máxima, a no ser que se considere el 
aumento de la resistencia al corte por consolidación del terreno o debido a la tensión vertical. 
Una forma de conseguir que no se presenten problemas con los taludes es hacerlos bastantes tendidos. 
Con unos taludes 4H/1V no se tendrán problemas. Para evitar problemas también se deben realizar los 
terraplenes de forma lenta, en cuanto a altura se refiere, para que pueda consolidar el terreno 
subyacente a la vez que van aumentando las tensiones en el mismo. 
Las tensiones verticales sobre los planos horizontales son iguales al peso de la columna de tierras 
suprayacente al plano horizontal considerado, y las tensiones horizontales se pueden considerar igual a 
la mitad de las verticales. Así pues, la fuerza horizontal total que hay en el plano vertical considerado es 
igual a la siguiente magnitud: 
 
𝐹ℎ = 0.5 × 𝐾 × 𝑑 × 𝐻2 
 
 
Donde ‘d’ es la densidad (2t/m3), K es el coeficiente de empuje al reposo (K=0,5) y H 
es la altura del terraplén. 
Para garantizar el equilibrio respecto de movimientos horizontales es preciso que el terreno pueda 
soportar al menos esa fuerza. A corto plazo la resistencia del suelo se puede considerar puramente  
cohesiva, por lo que la cohesión que produce el equilibrio estricto de aquella masa de suelo es la 
siguiente: 
𝑐 =
𝐹ℎ
𝐿
 
 
Siendo L la longitud de la base del terraplén. 
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Esta cohesión es la que se conoce por resistencia al corte sin drenaje (Cu), que es la mitad de la 
resistencia a la compresión simple. Si realizamos los cálculos con H=1 y L=4, que se corresponde con el 
talud antes propuesto, esta última resistencia sale igual a 0,125kg/cm2, que es menor que los  
resultados obtenidos y por lo tanto proporciona seguridad respecto de ese cálculo (con un coeficiente 
de seguridad γ=2). A largo plazo, para considerar la estabilidad de los terraplenes ante las distintas 
situaciones de explotación, se sugiere tomar los resultados de los ensayos triaxiales para caracterizar el 
terreno del cimiento, que se resume en un ángulo de rozamiento interno de 28º y una cohesión igual a 
0,05kg/cm2. 
Asientos 
Los asientos de un terraplén se pueden estimar por el método edométrico. 
El terreno de cimentación que mayores asientos sufrirá tiene un espesor en torno a 5m, y el nivel 
freático se encuentra a 1,5m de profundidad. El índice de poros inicial e0 se toma igual a 0,763 y el 
índice de compresión Cc igual a 0,176. La densidad saturada es igual a 2t/m3. La excavación máxima 
será, según lo anteriormente expuesto, hasta 1,5m, y la densidad media del terraplén se considerará 
igual a la del terreno en su posición original. 
La tensión efectiva inicial (antes de la excavación) en el punto medio de la capa compresible (entre 1,5 
y 5m) es igual a: 
𝜎𝑖 = 𝐻 × 2
𝑡
𝑚3
− (𝐻 − 1,5𝑚) × 1
𝑡
𝑚3
 
 
𝜎𝑖 = 3,25 × 2 − 1,75 × 1 = 4,75 
𝑡
𝑚2
 
 
 
Considerando despreciable en la profundidad considerada la disipación de tensiones, puesto que el 
ancho del terraplén en la base es mucho mayor, la tensión final (después de realizado un terraplén de, 
por ejemplo, 4 m) en el punto analizado es la siguiente: 
 
𝜎𝑓 = 𝐻′ × 2
𝑡
𝑚3
− (𝐻 − 1,5𝑚) × 1
𝑡
𝑚3
 
 
𝜎𝑓 = 5,75 × 2
𝑡
𝑚3
− (3,25 − 1,5𝑚) × 1
𝑡
𝑚3
= 9,75 
𝑡
𝑚2
 
 
El asiento se puede estimar mediante la siguiente expresión: 
 
𝛿 = 𝐶𝑐 × 𝐻𝑡 × (
log (
𝜎𝑓
𝜎𝑖 )
1 +  e0
) 
 
 
 
 
𝛿 = 0,176 × 3,5 × (
log (
9,75
4,75)
1 +  0,763
) = 10,9 m 
A esta cantidad habría que sumar el asiento propio del cuerpo del terraplén, que si se aproxima por un 
1% de su altura, da como resultado un asiento total en coronación en torno a 15cm. 
El tiempo durante el cual se producirá ese asiento se puede cifrar en torno a los 13 años, obtenido 
considerando una altura de terreno que ha de consolidar en 5m, drenando por ambas bases, con un 
coeficiente Cv=1,28E-4, y para una consolidación del 90%. En un terreno de estas características es  
normal que el tiempo de consolidación se reduzca de buena manera, pues los niveles granulares 
intercalados entre la capa aceleran de buena manera el proceso de consolidación. 
8.5 Agresividad de las aguas subterráneas 
Para las estructuras en contacto con el terreno y por debajo del nivel freático no se deberán tomar 
medidas especiales contra la posible agresión del agua a los conglomerantes hidráulicos que se utilicen, 
ya que no se han encontrado minerales potencialmente peligrosos. 
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1. Introducción 
El objeto de este anejo es definir los caudales de avenida y la altura de la lámina de 
agua del río Bois  en As Nogais para distintos períodos de retorno, pudiendo así definir la 
morfología y estructura de la actuación. Se presentarán distintos métodos para la obtención 
de los caudales máximos de avenida para los períodos de retorno considerados. En función 
de sus resultados, se elegirá el método de estudio que fijará los datos hidrológicos 
definitivos para este proyecto. 
2. Descripción de la cuenca 
Entre su nacimiento en Serra de Xoncedo y su desembocadura en en Río Navia, este 
río recorre 17 Km con una pendiente media de 2.64 %. 
La cuenca del río Bois se extiende en su totalidad por el concello de As Nogais. 
El límite oriental de la cuenca está definido por los montes de Fonfría, Pintinidoira y Ferrería de Bois. 
3. Métodos para el cálculo de caudales de avenida 
La avenida de período de retorno de T años, QT, se define como la avenida cuya 
probabilidad de ser excedida en cualquier año, P(Q>QT), es igual a 1/T, es decir, 
𝑃(𝑄 > 𝑄t) =
1
𝑇
 
En el caso que ocupa a este proyecto, se limitará el estudio de T para 5, 10, 25, 50, 100 
y 500 años. 
Los métodos para el cálculo y estimación de caudales de avenidas que se van a usar son 
los siguientes: 
• Métodos empíricos. 
• Métodos hidrometeorológicos. 
 
4. Métodos empíricos 
Los métodos empíricos se basan en estimar el caudal de avenida a partir de datos 
globales de la cuenca (superficie, régimen pluviométrico). No todas las fórmulas existentes 
tienen en cuenta el período de retorno. 
En general, las fórmulas existentes tienen una validez y aplicabilidad limitadas, ya 
que estrictamente sólo son válidas para las cuencas para las cuales fueron obtenidas. Su 
extrapolación a otro tipo de cuencas conduce a resultados cuya fiabilidad es en general muy 
difícil de cuantificar. Estos métodos sirven fundamentalmente para obtener una primera 
estimación del orden de magnitud de las avenidas esperables. Por ello, deben ser siempre 
completados con otro tipo de métodos. 
a) Método empírico de Zapata, muy empleado para avenidas de período de retorno de 
500 años en cuencas del Norte de la Península. 
𝑄𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 = 21𝐴0,6 
En el caso de la cuenca del río Bois: 
A= 69,61 km2 
Q500=242.8m/s 
b) Fórmula de Santi: 
Q    C(T)    A0,33 
 (siendo A < 1000 km2) 
Para la cuenca del río Bois (A= 69,61 km2) 
Q100= 44,41 m3/s 
Q500= 148,74 m3/s 
 
Método hidrometeorológico 
Este método, está basado en las precipitaciones recogidas en la cuenca, las cuales 
por escorrentía, generarán el caudal del río. Entre los métodos hidrometeorológicos se 
encuentran: 
1) El método de la fórmula racional (el recomendado por la Instrucción Española de 
Carreteras), que es solamente aplicable a pequeñas cuencas. 
2) El método del hidrograma unitario (en sus diferentes variantes) que es aplicable a 
cuencas de tamaño medio. 
 
3) La combinación del método del hidrograma unitario con métodos de propagación de 
avenidas a través de cauces. 
Habrá que calcular Pd, precipitación máxima diaria asociada a diferentes períodos de 
retorno y obtenida esta, a través del método racional obtendremos los distintos Q (T). 
La finalidad de este estudio es lograr una caracterización pluviométrica de 
precipitaciones extremas en la zona a ocupar por la actuación de estudio de este proyecto. 
La obtención de estas precipitaciones extremas, que se realizará para diferentes períodos de 
retorno, servirá de base para la posterior realización del estudio hidrológico en el cual se 
estudiarán los caudales máximos previstos para cada uno de estos periodos. 
Fórmula propuesta 
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La fórmula que propone el método racional es: 
𝑄 =
𝐶𝐼𝐴
3.6
𝐾 
donde: 
Q (m3/s) = Caudal punta 
I (mm) = Máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc 
A (Km2) = Superficie de la cuenca hasta el punto de estudio = 162,93 Km². 
C = Coeficiente de escorrentía del intervalo donde se produce I. 
K = Coeficiente de uniformidad. 
A lo largo de este apartado se irá explicando el procedimiento de cálculo. 
Datos de partida 
Para la aplicación del método debemos considerar una serie de datos de partida: 
a) Relativos a las características físicas de la cuenca 
• Área (A) = área de la cuenca, en Km2, hasta el punto en el cual queremos hallar el caudal 
de avenida, obtenida de las hojas de la estación de aforos (apéndice número 1); A= 69,61 
Km². 
• Longitud (L) = longitud del cauce hasta el punto donde queremos calcular el caudal de 
avenida, en Km; L=11 
• Pendiente (J) = pendiente media en el tramo entre el nacimiento y el punto en el que 
queremos hallar el caudal de avenida, en el tramo por uno; J=0,0261 
b) Relativos a la lluvia 
Pd= Precipitaciones máximas diarias en función del período de retorno. 
Se obtiene del libro de “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” del 
Ministerio de Fomento. El método regional adoptado es el siguiente: 
Frente anteriores trabajos a escala nacional en que se empleaban exclusivamente los 
datos locales en cada una de las distintas estaciones pluviométricas, se ha optado por un 
enfoque regional que trata de reducir la varianza de los parámetros estimados con una 
única muestra, empleando la información de estaciones con similar comportamiento. 
El enfoque tradicional de estos métodos asume la existencia de una región 
homogénea respecta a ciertas características estadísticas, lo que permite aprovechar el 
conjunto de información disponible en dicha región. 
El método regional adoptado, denominado tradicionalmente “índice de avenida”, 
 
 
asume que la variable Y resultante de dividir en cada estación los valores máximos anuales 
por su media 
𝑌 = 𝑃/𝑃 
 
La estimación de los cuantiles locales t T X (P en el “Mapa para el cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 1997) en un determinado 
punto se reduce a reescalar los cuantiles regionales t Y (denominados Factores de 
Amplificación T K en la referida publicación) con la media local P según la siguiente 
expresión: 
𝑋𝑖 = 𝑌𝑖 × 𝑃 
 
En el mapa que sigue se representan las isolíneas del 
coeficiente de variación CV 
Para la zona del proyecto, de acuerdo con el mapa de 
isolíneas anterior: I1/Id= 8,5 
El proceso operativo de obtención de los cuantiles para 
distintos periodos de retorno a partir 
de estos mapas es el siguiente: 
1. Localización en los planos del punto geográfico 
deseado. 
2. Estimación mediante las isolíneas representadas del 
coeficiente de variación 
V C y del valor medio P de la máxima precipitación diaria 
anual, con las 
cuales obtenemos: 
P= 50 mm/día 
CV=0,35 
3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor V C , obtención del cuantil 
regional t Y (también denominado “Factor de Amplificación T K ” en el “Mapa 
para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” 
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T(años)  2  5  10  25  50  100  500  
Yt  0.921  1'217  1.438  1.732  1.961  2.22  2.831  
 
4. Realizar el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P 
obteniéndose Xt ,es decir, el cuantil local buscado (también denominado PT 
en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 
Peninsular” de 1997). 
• I1/Id 
Donde: 
I1 (mm/h) = Intensidad máxima horaria correspondiente a determinado Periodo de Retorno 
Id (mm/h) = Intensidad máxima diaria correspondiente a determinado Periodo de Retorno 
Para la zona de As Nogais, la relación se puede tomar del mapa de isolíneas, propuesto 
 
 
por la instrucción de Carreteras 5.2.-IC de Drenaje Superficial y así obtenemos un valor de 
I1/Id = 8,25 
c) Relativos a la escorrentía: 
P0 = umbral de escorrentía, o umbral de precipitación a partir del cual se inicia la 
escorrentía. El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la tabla siguiente, 
multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector. 
Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al 
comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 por 100) 
para evitar sobrevaloraciones de caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del 
tratamiento estadístico del método hidrometereológico: el cual ha sido contrastado en 
distintos ambientes de la geografía española. 
 
 
 
 
Uso  de la 
tierra 
Pendiente 
% 
Características hidrológicas Grupo de suelo 
A B C D 
Barbecho ≥3 R 15 8 6 4 
N 17 11 8 6 
<3 R/N 20 14 11 8 
Cultivos en 
hilera 
≥3 R 23 13 8 6 
N 25 16 11 8 
<3 R/N 26 19 14 11 
Cereales de 
invierno 
≥3 R 29 17 10 8 
N 32 19 12 10 
<3 R/N 34 21 14 12 
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Rotación de cultivos 
pobres 
≥3 R 26 15 9 6 
N 28 17 11 8 
<3 R/N 30 19 13 10 
Rotación de cultivos 
densos 
≥3 R 37 20 12 10 
N 42 23 14 11 
<3 R/N 47 25 16 13 
Praderas ≥3 Pobre 24 14 8 6 
Media 53 23 14 9 
Buena 70 33 18 13 
Muy buena 80 41 22 15 
<3 Pobre 58 25 12 7 
Media 80 35 17 10 
Buena 120 55 22 14 
Muy buena 250 100 25 16 
Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal 
≥3 Pobre 62 28 15 10 
Media 80 34 19 14 
Buena 100 42 22 15 
Masas forestales ≥3 Pobre 62 28 15 10 
Media 80 34 19 14 
Buena 100 42 22 15 
 Muy clara 40 17 8 5 
Clara 60 24 14 10 
Media  75 34 22 16 
Espesa 90 47 31 23 
Buena 120 65 43 33 
Rocas 
permeables/impermeables 
≥3   3/2   
<3   5/4   
 
 
 
- Uso de la tierra: Praderas 
- Características hidrológicas: Media 
- Grupo de suelo: C 
Estimación inicial del umbral de escorrentía Po = 13 mm que multiplicados por el 
coeficiente corrector nos da un valor de: 
Po = 4,55 mm. 
 
 
d) Cálculo del tiempo de concentración 
El tiempo de Concentración es el tiempo que tarda en llegar al aforo la última gota 
de lluvia neta caída en el extremo más alejado de la cuenca y que circula por escorrentía 
directa. 
El Método Racional toma como hipótesis el hecho de que la duración de la lluvia es 
superior al Tc, por lo que se alcanza el máximo caudal posible. 
Para el cálculo tomamos la fórmula propuesta por la Instrucción de Carreteras 5.2.- 
IC: 
𝑡𝑐(ℎ) = 0.3 (
𝐿
√𝐽
4
)
0.76
 
Donde: 
Tc = Tiempo de concentración (h) 
L = Longitud del curso principal (km) = 11 km. 
J = Pendiente media del curso principal (m/m) = 0,0964. 
Con estos datos obtenemos un tiempo de concentración de 
tc= 2.89h. 
e) Cálculo del coeficiente de uniformidad K 
Este factor tiene en cuenta la variación de la lluvia neta dentro de la duración de su 
tiempo de concentración, y depende fundamentalmente del mismo: 
𝐾 = 1 +
𝑇𝑐1.25
𝑇𝑐1.25 + 14
= 1,26 
 
f) Determinación del factor reductor por área (ARF) 
Este factor tiene en cuenta que no llueve simultáneamente en todos los puntos de la 
cuenca, por lo que se reduce la precipitación diaria neta. 
Témez propuso, en 1991, una sencilla expresión con las que calcular este factor en 
función del área de la cuenca: 
𝐴𝑅𝐹 = 1 +
log𝐴
15
 
siendo: 
A (km2) = Área de la cuenca hasta el punto de estudio= 162,93km2 con lo que ARF = 1,14 
 
g) Cálculo de la intensidad diaria máxima de lluvia 
Para el cálculo de ésta, utilizaremos el valor de la precipitación máxima diaria areal 
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(P), resultado de corregir las precipitaciones máximas diarias (Pd) mediante el factor 
reductor por área (ARF): 
𝑃 = 𝐴𝑅𝐹 × 𝑃𝑑 
 
T(años)  2  5  10  25  50  100  500  
Yt  0.921  1.217  1.438  1.732  1.961  2.22  2.831  
Pd=Xt (mm)  46.05  60.85  71.9  86.6  98.05  111  141.55  
P  52.497  69.369  81.966  98.724  111.78  126.54  161.37  
 
 
 
La intensidad máxima diaria de precipitación, en mm/h, se calculará mediante la siguiente 
expresión: 
𝐼 = (
𝑃
24
) (
𝐼1
𝐼d
)
280.5−𝑡0.1
0.4
 
con lo cual obtenemos: 
 
 
 
 
h) Cálculo del coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía (C) define la proporción de la intensidad de lluvia I que 
genera escorrentía superficial. 
La expresión a utilizar es la propuesta por el SCS, que está basada en el Método del 
Número de Curva: 
𝐶 =
(
𝑃𝑑
𝑃𝑜 − 1) × (
𝑃𝑑
𝑃𝑜 + 23)
(
𝑃𝑑
𝑃𝑜 + 11)
2  
 
 
Donde todos los parámetros expuestos ya han sido definidos con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
i) Cálculo del caudal máximo de diseño 
Con todos los parámetros hallados anteriormente procedemos a hallar el caudal de 
avenida en función de los distintos Periodos de Retorno, mediante la expresión que propone 
el Método Racional: 
 
𝑄 =
𝐶𝐼𝐴
3.6
𝐾 
 
5. Elección del método 
Los resultados obtenidos con cada método son muy dispares, debido a algunas imprecisiones que se 
explicarán a continuación: Las fórmulas de los métodos empíricos tienen una validez y aplicabilidad 
limitadas, ya que estrictamente sólo son válidas para las cuencas para las cuales fueron obtenidas, por 
lo que sirven fundamentalmente para obtener una primera estimación del orden de magnitud de las 
avenidas esperables, pero deben ser complementados con otro tipo de métodos. 
El método hidrometereológico viene precedido de un estudio pluviométrico cuya base reside en la 
recolección de datos sobre las precipitaciones producidas durante una larga serie de años, para poder 
finalmente conocer las precipitaciones correspondientes a cada periodo de retorno. 
Por todo esto, definitivamente el método hidrometeorológico es el que arroja unos resultados más 
fiables y más ajustados a la realidad, por tanto serán los caudales de avenida obtenidos por este 
método los que se usarán para la elaboración del estudio hidráulico. 
6. Resultados 
La tabla siguiente refleja los valores del caudal de avenida en m³/s obtenidos  
 
 
 
 
 
En defensa de núcleos urbanos se suele proyectar para 500-200 años, mientras que para núcleos 
rurales se suele hacer para 5-10 años. 
Por tanto tomaremos como caudal de diseño el correspondiente a la avenida de 10 años de periodo de 
retorno. 
Por todo lo explicado asumiremos como Q10 = 37 m3/ s. 
 
 
T(años)  2  5  10  25  50  100  500  
Yt  0.921  1.217  1.438  1.732  1.961  2.22  2.831  
Pd=Xt (mm)  46.05  60.85  71.9  86.6  98.05  111  141.55  
P  52.497  69.369  81.966  98.724  111.78  126.54  161.37  
I  5.4072  7.145  8.4425  10.169  11.513  13.034  18.073  
T(periodo retorno)  Q (metodo racional)  
2  7  
5  26  
10  37  
25  69  
50  110  
100  182  
500  242  
T(años)  2  5  10  25  50  100  500  
Yt  0.921  1.217  1.438  1.732  1.961  2.22  2.831  
Pd=Xt (mm)  46.05  60.85  71.9  86.6  98.05  111  141.55  
P  52.497  69.369  81.966  98.724  111.78  126.54  161.37  
I  5.4072  7.145  8.4425  10.169  11.513  13.034  16.621  
C  0.0211  0.0771  0.1159  0.1638  0.1984  0.2351  0.3122  
Q  7.5257  26.343  37.517  69.82  110.64  182.05  242.18  
 
 
 
 
Anejo 7: HIDRÁULICO 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                     Ismael Carcedo Gómez                      1 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 7 
HIDRÁULICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 7: HIDRÁULICO 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                     Ismael Carcedo Gómez                      2 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
1. Objeto 
2. Avenida de diseño 
3. Programa HEC-RAS 
1.1 Base teórica 
1.2 Limitaciones del programa 
1.3 Datos de entrada 
4. Resultados 
  
 
 
 
 
Anejo 7: HIDRÁULICO 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                     Ismael Carcedo Gómez                      3 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
1. Objeto 
A continuación se analiza el comportamiento hidráulico del río Bois en el tramo donde se dispone la 
actuación, consistente en un paseo fluvial. 
De Aguas de Galicia es de donde obtenemos los datos topográficos del río. 
El estudio del comportamiento hidráulico se considera necesario para la eficacia del proyeto a realizar. 
Se usará como método de estudio un modelo desarrollado por el programa HEC-RAS 4.1.0. 
2. Avenidas de diseño 
La actuación que se va a realizar afecta en todo su recorrido a una zona rural. Al tratarse de una zona 
rural se busca mejorar el comportamiento hidráulico frente a las avenidas pero sin necesidad de una 
protección elevada. 
Por ello solo se llevara a cabo una limpieza del margen, eliminando los acarreos y la maleza que puedan 
reducir la capacidad hidráulica del río. Debido a que las inundaciones en el margen donde actuamos no 
son comunes, no se realizará ninguna actuación. 
Puesto que no existe una normativa al respecto de que avenida de diseño hay que tomar para realizar 
un paseo fluvial, se ha optado por seguir el criterio internacional que se aplica en Europa, apoyado por 
el criterio del proyectista y por la administración local. Entonces, la avenida de diseño será: 
 
 
 
 
 
3. Programa HEC-RAS 
El programa HEC-RAS fue diseñado para calcular líneas de agua en ríos y canales en régimen 
permanente y movimiento gradualmente variado. El procedimiento de cálculo se basa en la resolución 
de la ecuación unidimensional de la energía usando el conocido método del "Stardard Step". El 
programa puede ser aplicado en estudios de gestión de llanuras de inundación y en estudios de seguros 
frente a inundaciones a fin de evaluar los obstáculos al paso de avenidas y deslindar las zonas de riesgo 
de crecidas. El modelo también se puede usar para evaluar los efectos en el nivel del agua causados 
por mejoras en el cauce y en los diques y por la presencia de puentes y otras estructuras en la llanura 
de inundación. 
 
 
El objetivo primordial del programa HEC-RAS es, simplemente, calcular la cota de agua en los puntos de 
interés en función del caudal circulante a lo largo del río o canal. Los datos básicos que precisa el 
modelo incluyen el régimen del flujo (lento o rápido), la cota del agua en la primera sección transversal, 
el caudal circulante, los coeficientes de rugosidad, la geometría de las secciones transversales y la 
distancia entre ellas. 
Los cálculos comienzan en una sección transversal con condiciones iniciales conocidas o condicionadas 
y se procede hacia aguas arriba si el régimen es lento o hacia aguas abajo si, por el contrario, el  
 
régimen es rápido. Los calados para cálculos en régimen lento están ceñidos al calado crítico o 
menores. 
3.1 Base teórica 
La metodología usada en el modelo HEC-Ras para el cálculo de líneas de agua se detalla a 
continuación: 
Las siguientes dos ecuaciones (1) y (2), se resuelven por un procedimiento iterativo a fin de obtener la 
cota de agua en una sección transversal. 
𝑊𝑆2 +
∝2+ 𝑣2
2
2 × 𝑔
= 𝑊𝑆1 +
∝2+ 𝑣2
2
2 × 𝑔
+ ℎ𝑒     (1) 
 
WS1 , WS2 = Cota de agua en las secciones 1 y 2 
v1, v2 = velocidades medias (relación entre el caudal total y la sección) en las secciones 1 y 2 
α1, α2 = coeficientes de velocidad (Coriolis) en las secciones 1 y 2 
g = Aceleración de la gravedad 
he = pérdida de carga entre las secciones 1 y 2 
Las pérdidas de energía se calculan mediante la siguiente expresión: 
 
ℎ𝑒 = 𝐿 × 𝑆1 + 𝐶 (
∝2+ 𝑣2
2
2 × 𝑔
−
∝2+ 𝑣2
2
2 × 𝑔
)   (2) 
 
Donde: 
L = distancia ponderada con el caudal entre las secciones 1 y 2 
S = pérdida de carga unitaria (pendiente de fricción) entre las secciones 1 y 2 
C = coeficiente de pérdida por contracción o por expansión 
 
 
T (periodo de retorno) Q (método racional) 
10 años 37 m3/s 
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La distancia entre secciones L se obtiene ponderando las distancias por la llanura de inundación 
izquierda, por el cauce y por la llanura de inundación derecha con sus respectivos caudales resultantes 
de promediar los caudales correspondientes de la sección 1 con los de la sección 2. 
La pendiente de fricción representativa se expresa normalmente como sigue (3), aunque es posible 
utilizar ecuaciones alternativas: 
𝑆 = (
𝑄1 + 𝑄2
𝐾1 + 𝐾2
)
2
    (3) 
 
Donde K1 y K2 representan el transporte al principio y final del tramo entre secciones. El transporte se 
define de la siguiente manera (4): 
 
𝐾 =
1
𝑛
× 𝐴 × 𝑅2/3    (4) 
Donde: 
n = número de Manning 
A = área de la sección considerada 
R = radio hidráulico 
El transporte total para una sección transversal se obtiene sumando el transporte de las llanuras de 
inundación izquierda y derecha y del cauce. El coeficiente de velocidad, para una sección se obtiene con 
la siguiente ecuación (5): 
∝=
𝐴𝑇
2
𝐾𝑇
3 × (
𝐾𝐿𝑂𝐵
3
𝐴𝐿𝑂𝐵
2 +
𝐾𝐶𝐻
3
𝐴𝐶𝐻
2 +
𝐾𝑅𝑂𝐵
3
𝐴𝑅𝑂𝐵
2)    (5) 
 
Donde el subíndice T se refiere a la sección transversal total, LOB a la llanura de inundación izquierda, 
CH al cauce y ROB a la llanura de inundación derecha. El primer ciclo iterativo se basa en la pendiente 
de fricción de las dos secciones transversales previas. El segundo ciclo comienza asumiendo que el nivel 
del agua es la media entre el nivel resultante en el primer ciclo y el que se estimó inicialmente. Una vez 
equilibrado el nivel de agua en una sección transversal, se efectúa una serie de comprobaciones con 
objeto de asegurarse de que el calado es mayor o igual al cítrico, si el régimen es lento, o igual o 
menor si el régimen es rápido. Si esto no se cumple, se asume que el calado de la sección coincide con 
el crítico de dicha sección para el caudal considerado y se emite un mensaje indicando dicha 
circunstancia. La aparición del calado crítico en el programa es generalmente el resultado de un 
problema relacionado con las distancias entre perfiles o con su geometría aunque, en ocasiones, surge 
que el flujo es realmente crítico. 
3.2 Limitaciones del programa 
 
Las siguientes suposiciones están implícitas en las expresiones analíticas usadas en el programa: 
• El régimen es permanente 
• El movimiento es gradualmente variado 
• El flujo es unidimensional (las componentes de la velocidad en direcciones distintas a 
la del flujo no son tenidas en cuenta) 
• Las pendientes son "pequeñas" (menores del 10 %). 
El régimen debe ser permanente porque los términos de la ecuación de la energía que dependen del 
tiempo no se incluyen. El movimiento es gradualmente variado porque la ecuación (1) está basada en la 
premisa de que exista distribución hidrostática de presiones en cada sección transversal. El flujo es 
unidimensional porque la ecuación (4) está basada en que la carga hidráulica total es la misma para 
todos los puntos de una sección transversal. 
Las pendientes deben ser pequeñas porque la carga de presión, la cual es una componente de la 
ecuación (1), está representada por la altura de agua media verticalmente. 
3.3 Datos de entrada 
Se han obtenido las secciones transversales del programa con una distancia de 50 metros e 
interpolando para obtener un perfil más perfilado. El tramo en se se actua son 495m . Los perfiles se 
han obtenido mediante los que se usaron en el estudio realizado por Augas de Galicia. 
Los coeficientes de rugosidad han sido elegidos en base a los valores orientativos propuestos por Ven 
Te Chow en su libro “Open Flow Channels”. Los coeficientes a utilizar son los siguientes: 
 
Cauce Llanura de inundación 
0.3 0.035 
  
 
 
Las condiciones de contorno introducidas por el usuario representan un punto de partida para que el 
programa pueda resolver el modelo. 
El estudio se ha llevado a cabo en régimen rápido, poniendo únicamente condiciones de contorno aguas 
arriba. 
4. Resultados 
De este modelo del río Bois  se obtienen las características de la sección del río. Los resultados 
aparecen en el APÉNDICE A: “Resultados” 
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1. Objeto 
El objeto de este anejo es analizar las diferentes alternativas de la remodelación y ampliación de un 
paseo sobre el río Bois a su paso por el municipio de As Nogais. Las diversas opciones que se 
plantean para definir las características geométricas y estructuras serán evaluadas por un 
análisis multicriterio. 
En este análisis se tendrá en cuenta cual es el fin que se quiere conseguir con este 
proyecto. Se perseguirá desde los siguientes puntos de vista: 
Conseguir la continuidad con el paseo ya existente en la zona 
Acercamiento de la población al entorno fluvial con su consiguiente disfrute de la zona que en la 
actualidad está en desuso. 
Mejorar la capacidad hidráulica del Río Bois evitando las inundaciones en las 
parcelas próximas 
Recuperación ambiental de las márgenes del río y su lecho, imponiendo el 
cumplimiento de las servidumbres donde no se respeten, eliminando elementos no 
naturales y ordenando sus riberas. 
En este tramo se plantearan obras en las que se tengan en cuenta el valor ecológico, 
por lo que la actuación se basará en un paseo, alguna área de recreo, accesos a la zona y 
aparcamientos para dar servicio a las áreas creadas. En lo que se refiere al cauce, se hará 
una limpieza del Río Bois en el tramo, debido a que se han acumulado árboles, debido a 
los numerosos temporales de viento, en el que dan lugar a inundaciones. 
Esto permitirá tener en consideración efectos que no se podrán cuantificar económicamente, como el 
impacto ambiental, efectos paisajísticos y territoriales y los efectos sobre el entorno socioeconómico, es 
decir, un conjunto de valores imprescindibles y sumamente importantes en una actuación como ésta, 
por encima de criterios puramente económicos, haciéndolo más complejo que un análisis coste-
beneficio, aunque resulte más complejo. 
2. Definición de alternativas 
Considerando los diferentes objetivos que se buscan en este proyecto, surgen las 
distintas alternativas que se deben comparar y evaluar para obtener la que mejor se 
adapte. 
La valoración de las diversas alternativas no es sencillo de determinar ya que conlleva 
 
 
ciertos aspectos subjetivos que no son fácilmente cuantificables en unidades monetarias. 
Criterios como el paisajístico o el ambiental son susceptibles a discusión dependiendo del 
punto de vista desde el cual se enfoque, o de la apreciación personal de cada individuo. En 
ningún proyecto conviene ceñirse a un solo aspecto a la hora de evaluar las diferentes 
posibilidades de actuación que se presentan, y éste proyecto en concreto debe abrirse 
especialmente a la valoración de la afectación que la ejecución de una alternativa u otra, 
produciría sobre el entorno natural, y los trastornos medioambientales, sociales e incluso 
económicos que conllevarían. 
Las bases de evaluación de este proyecto que permitirán establecer la comparación 
entre alternativas son: 
Funcionalidad 
Impacto ambiental 
Economía 
Continuidad con el paseo existente 
Cada uno de estos aspectos tendrá un valor diferente en la elección de la alternativa, 
dependiendo de cuál sea la importancia que ejerce sobre el proyecto. La valoración final 
será la suma ponderada de cada uno de los criterios anteriores, puntuando las distintas 
variables de 1 a 4, considerando 4 como lo más idóneo y 1 como lo menos. En esta 
actuación, una obra de integración del medio en la vida urbana, se ha querido dar más 
importancia al medioambiental y a lo funcional que a lo económico. 
El peso que se ha considerado para los factores ha sido: 
3 puntos Funcionalidad 
4 puntos Medioambiental 
3 puntos Económico 
En cuanto a la continuidad con el paseo existente se analizará dentro del aspecto de 
funcionalidad. 
3. Alternativas 
La alternativa a realizar en ambos márgenes del río Bois en As Nogais permitirá un mayor 
aprovechamiento de la zona . A continuación se 
Exponen las alternativas posibles y su elección. 
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3.1 Motivos del proyecto 
Reparación de los desperfectos en el paseo actual debido al paso de los años y al abandono por parte 
de las instituciones. 
Una mejora de la zona tanto paisajísticamente como medioambientalmente, tratando de afectar al 
entorno lo menos posible pero dando vida a la zona y generando una zona de bienestrar social. 
Construir un aparcamiento. 
Habilitar áreas de descanso para el disfrute de los usuarios que sirvan de punto 
de encuentro o descanso, tratando que estas actuaciones sean lo menos 
agresivas que sea posible. 
Unir con el paseo ya existente continuando éste hasta una zona en la actualidad en desuso por su 
abandono. 
Generar un área deportiva al aire libre, no sólo para las personas de la tercera edad, sino también un 
área adaptada a los jóvenes que deseen practicar deporte al aire libre y en contacto con la naturaleza. 
 
3.2 Criterios a tener en cuenta 
Las actuaciones que se lleven a cabo deben respetar en la mayor medida posible el 
transcurso del río, adaptándose al entorno e intentado combinar lo rústico y lo urbano. 
La actuación debe satisfacer las demandas de las distintas clases de usuarios (niños, 
personas mayores, residentes, turistas, etc.) y tener en cuenta las condiciones de uso en 
las diferentes épocas del año. 
Además debe posibilitar su disfrute placentero, eliminando o reduciendo al mínimo los 
ruidos, humos y otros efectos nocivos del tráfico automóvil, ofreciendo espacios de 
descanso y estancia a sus usuarios. Así mismo ha de cuidarse el impacto visual provocado 
por la obra en cualquier punto del entorno del mismo. 
La zona dedicada al aparcamiento se pretende que este lo mejor integrada posible en el entorno del río 
por eso los materiales a elegir serán los más adecuados para satisfacer esta demanda. 
La zona dedicada al aparcamiento así como el paseo en sí, está cerca de la salida 444 de la autovía A-6 
(As Nogais), esto facilitará el acceso al paseo y será un aliciente más para su buen funcionamiento. 
Materiales a emplear 
Además del criterio económico, debe tenerse en cuenta su adecuación ambiental con el 
entorno y su robustez y buen comportamiento, evitando los efectos negativos, así como los 
usos indebidos. 
 
Los pavimentos constituyen un elemento esencial, tanto por sus condiciones de uso como por su 
importancia en marcar su personalidad y estética, pudiendo combinarse distintas soluciones en textura, 
tonalidad y dibujo para las diversas zonas (paso, encuentro, estancia, servicios, etc.) teniendo en 
cuenta además el carácter de su entorno (urbano, histórico, rústico, etc.). En nuestro caso, podríamos 
definir la zona de nuestra actuación como rural con elementos urbanos. 
Existe una gran diversidad de soluciones: piedra, baldosa, ladrillo, hormigón in situ, liso 
o impreso, adoquines, maderas, etc., debiendo considerarse especialmente en este caso el 
efecto resbaladizo del agua, debido a que la época de precipitaciones en la zona es muy 
amplia. Se estudiarán más adelante los materiales idóneos para cada parte de la actuación 
intentando siempre que el impacto sea el menor posible. 
El aparcamiento deberá quedar lo más camuflado posible para evitar así un efecto visual negativo en el 
entorno, para eso se adoptarán medidas que se comentarán a continuación. 
 
3.3 Justificación de la solución adoptada 
A continuación se procederá a exponer las alternativas barajadas a la hora de definir 
ciertos aspectos del proyecto y se justificarán las soluciones adoptadas, de acuerdo a los 
criterios y condicionantes expuestos anteriormente. 
 
3.3.1 Trazado 
Se procederá a la construcción del paseo a continuación del existente, en principio se plantean varias 
opciones, seguir con el mismo formato de paseo por ambos márgenes o hacerlo solo por el margen 
derecho. En este caso siguiendo una serie de criterios explicados a continuación se ha elegido la 
primera opción, por ambos márgenes. 
La construcción existente es del año 1999 y en estos 19 años no se han producido inundaciones 
destacables ni grandes avenidas por lo que nos hace ver que está dimensionado correctamente.  
En la siguiente ortofoto se representa el trazado actual y el nuevo trazado. 
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3.3.2 Zona de ocio 
3.3.2.1 Zona de recreo 
Durante el recorrido se colocarán dos zonas de recreo, una al final del primer tramo de paseo y otra al 
final, siendo esta última la más importante ya que es donde se localizará el área recreativa. Otra idea es 
también colocar bancos a lo largo del recorrido para así poder descansar a lo largo del paseo. 
3.3.2 Zona de aparcamiento 
En la zona donde se construirá el aparcamiento no hay ninguna zona habilitada para ello, por tanto 
toda la carga de vehículos la recibirá nuestro futuro aparcamiento. Esta zona como se comentará luego, 
también se va a aprovechar para el estacionamiento de caravanas en la época de fiestas ya que la zona 
habilitada para ello se queda escasa. 
 
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 
498 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
1.82 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒*0.5 
= 100  𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟 = 100 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  
En total construiremos 100 plazas de aparcamiento en la misma zona. En la zona 
 
 
 
Se dedicará también un espacio para el aparcamiento de las bicicletas y para personas de movilidad 
reducida en nuestra zona de aparcamiento. 
3.3.5 Pavimentación 
3.3.5.1 Pavimentación del paseo fluvial 
Para la pavimentación de la parte peatonal del paseo existen en el mercado diferentes 
posibilidades, con características estéticas, funcionales y económicas propias, entre las que 
se deberá elegir el pavimento más acorde con la naturaleza del lugar y el uso que se le va 
a dar. Se proponen distintos tipos de pavimentos: (Valorados en una escala de1 a 1, siendo 1 pésimo y 
10 excelente) 
 IMPACTO 
AMBIENTAL 
PRECIO FUNCIÓN ESTÉTICA TOTAL 
LOSA DE 
HORMIGÓN 
4 8 7 4 23 
LOSA DE 
PIZARRA 
8 6 8 6 28 
LOSA DE PIEDRA 
NATURAL 
10 8 9 9 36 
LOSA DE 
MADERA 
9 6 9 9 33 
LOSA 
BITUMINOSA 
3 5 7 3 18 
 
A) Pavimento rígido de hormigón 
La elección de un pavimento de estas características chocaría con los condicionantes 
relativos a la integración en el entorno natural, ya que se trata de un material duro y poco 
agradable desde el punto de vista estético y ambiental. 
B) Pavimento con losas de pizarra 
Estéticamente se adapta bastante bien al entorno. Será el material más utilizado en nuestro 
paseo. 
C) Pavimento de piedra natural 
Este material es la mejor opción tanto desde el punto de vista estético, funcional y sobretodo 
medioambiental. La piedra natural de la zona también hace que se reduzca nuestro presupuesto. 
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D) Pavimento con madera 
La madera desde el punto de vista estético constituye una buena opción sin perder 
originalidad. Se adaptaría bien al entorno natural donde se desarrolla el proyecto. Es un 
material que en la actualidad experimenta un auge. Pero en nuestro caso al encontrarnos en una zona 
de lluvias, nevadas y fuertes heladas, no es el mejor material. 
E) Pavimento flexible de material bituminoso 
Al igual que el de hormigón, este pavimento presenta una estética mala para la zona y un 
condicionante medioambiental importante. 
 
3.3.5.2 Pavimentación aparcamiento 
El material a emplear en el pavimento del aparcamiento será el que mayor puntuación total sume en 
función del impacto ambiental, precio, función y estética. Para su valoración se tomará 1 como pésimo 
y 10 como excelente con sus correspondientes puntuaciones intermedias. No podemos olvidarnos que 
sobre dicho pavimento van a circular vehículos por tanto ha de resistir unas cargas de rodadura que 
debemos tener en cuenta. 
 IMPACTO 
AMBIENTAL 
PRECIO FUNCIÓN ESTÉTICA TOTAL 
MEZCLA 
BITUMINOSA 
3 7 6 4 20 
HORMIGÓN 
DRENANTE 
6 7 7 4 24 
MALLA 
RECYFIX 
8 9 9 8 34 
PIEDRA 
NATURAL 
 
7 8 7 9 31 
 
 
 
A) Mezcla bituminosa en caliente sobre zahorra 
Esta opción es la mejor para rodadura pero es un caso especial ya que nos encontramos en el margen 
de un río por tanto ha de primar lo estético y sobre todo lo medioambiental. En este caso no es 
adecuada por los problemas de contaminación durante la ejecución y posterior servicio y porque no 
permitiría un buen drenaje. 
B) Hormigón drenante 
Es un buen material para un aparcamiento pero como se ha dicho anteriormente las condiciones son 
especiales por tanto debemos considerar más factores que hacen descartable esta opción. 
C) Malla tipo Recyfix 
Es un tipo de pavimento del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), por lo que 
no serían necesarias obras de drenaje. El empleo de SUDS no sólo mejora la gestión de las 
aguas pluviales, sino la gestión del agua en general, tanto en cuanto al abastecimiento 
como al drenaje y posterior tratamiento. Minimiza el riesgo de inundaciones, permite la 
recarga de acuíferos o la reutilización del agua almacenada. Tienen un acabado estético 
que se integra perfectamente en el entorno 
Sin duda el material que mejor se adapta a nuestras exigencias ya que permite un drenaje sencillo y sin 
complicaciones, permite que crezca vegetación moderada por sus cavidades y esto hace que se integre 
perfectamente en el entorno, pareciendo así que tenemos un aparcamiento de campo aunque con la 
capacidad resistente adecuada y una comodidad razonable. 
Este material es la mejor opción tanto desde el punto de vista estético, funcional y sobretodo 
medioambiental.  
D) Piedra natural 
La piedra natural de la zona nos aportaría una integración en el entorno muy buena pero sin embargo 
la capacidad resistente ante un firme poco estable hacen que sea una mala opción. Otro factor es el 
coste ya que cubrir una determinada zona podría aumentar bastante el presupuesto. 
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3.2.4.3 Pavimentación área recreativa 
El material a emplear en el pavimento del área recreativa será el que mayor puntuación total sume en 
función del impacto ambiental, precio, función y estética. Para su valoración se tomará 1 como pésimo 
y 10 como excelente con sus correspondientes puntuaciones intermedias.  
 IMPACTO 
AMBIENTAL 
PRECIO FUNCIÓN ESTÉTICA TOTAL 
HORMIGÓN 
EN MASA 
6 7 8 6 28 
MEZCLA 
BITUMINOSA 
4 6 8 3 21 
MALLA 
RECYFIX 
7 8 9 8 32 
PIEDRA 
NATURAL 
8 9 9 8 34 
HIERBA 
NATURAL 
10 10 9 10 39 
 
A) Hormigón en masa 
Solución bastante económica pero totalmente fuera de lugar en cuanto a estética e impacto ambiental, 
ya que se busca una integración del área recreativa en el entorno lo mejor posible.  
B) Mezcla bituminosa 
Solución desfavorable estética, económica y ambientalmente.  
C) Malla Recyfix 
Solución  aceotable en cuanto a estética y a medio ambiente pero económicamente peor que la hierba 
natural y estéticamente por detrás también lo que hace que sea una opción buena pero no la mejor. 
D) Piedra natural 
Es un material muy empleado en la zona pero en esta ocasión se optará por otra solución más 
económica y que permite adaptar nuestra área recreativa al paisaje sin variar demasiado su estado 
actual de pradera. 
E) Hierba natural 
Es la mejor solución en todos los aspectos. Por tanto es la elegida para el proyecto final. 
 
3.2.4.4 Pavimentación del parque infantil y zona deportiva 
 
El material a emplear en el pavimento del parque infantil y zona deportiva, será el que mayor 
puntuación total sume en función del impacto ambiental, precio, función y estética. Para su valoración 
se tomará 1 como pésimo y 10 como excelente con sus correspondientes puntuaciones intermedias. 
 IMPACTO 
AMBIENTAL 
PRECIO FUNCIÓN ESTÉTICA TOTAL 
HORMIGÓN 
EN MASA 
6 7 3 4 20 
MEZCLA 
BITUMINOSA 
4 6 5 6 19 
MALLA 
RECYFIX 
7 8 5 6 26 
CAUCHO 
PRENSADO 
6 7 10 6 29 
PIEDRA 
NATURAL 
8 8 2 7 25 
 
A) Hormigón en masa 
Como se trata de la pavimentación de una zona en la que se va a situar un parque infantil, el hormigón 
en masa es una mala solución debido a su rigidez y dureza. El factor de impacto ambiental y estética 
también hacen que esta solución no sea válida. 
B) Mezcla bituminosa 
Este tratamiento superficial aun siendo más flexible que el hormigón en masa no es lo suficientemente 
adaptable ni acolchado para este tipo de parques.  
C) Malla Recyfix 
Es una buena solución en cuanto a integración en el entorno pero al ser una solución rígida no cumple 
su principal función que es proteger dentro de lo posible de supuestas caídas y golpes. 
D) Caucho prensado 
Es el material que mejor se adapta a nuestras necesidades. La zona a tratar con este material no es 
demasiado grande por tanto el impacto ambiental va a ser mínimo y como se puede colocar caucho 
prensado de colores que integren el pavimento en la zona no va resultar desacorde con el entorno. 
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E) Piedra natural 
Sería un buen material en cuanto a impacto ambiental y estética pero funcionalmente no se adapta a 
las necesidades de un parque infantil o una zona de deporte al aire libre. 
 
3.4 Conclusiones 
Una vez analizadas las diferentes partes que engloba el presente proyecto podemos 
resumir las actuaciones a llevar a cabo en las siguientes: 
Mejora del tramo de paseo fluvial existente, ampliación del mismo creando dos áreas de descanso, una 
de ellas con un área recreativa y de deporte al aire libre. Y por último, construcción de un aparcamiento 
al aire libre que dote de este servicio a nuestro paseo. Para cada actuación se ha definido cual es el 
mejor pavimento siguiendo un análisis multicriterio fijado anteriormente. 
En resumen se proyectará una actuación provista de todos los elementos necesarios 
para que sea lo más agradable posible la estancia y disfrute del paseo. En toda la actuación 
la estética jugará un papel decisivo, de modo que todos los elementos queden integrados 
en el entorno. 
 
4. Alternativas  
El objeto del siguiente proyecto es diseñar un paseo fluvial en el río Bois a su paso por As Nogais. Se 
estudiarán ambos márgenes y buscando una continuidad con el actual tramo de paseo fluvial. 
Con la realización de este proyecto se busca la continuidad de una zona que en la actualidad tiene un 
valor importante para los habitantes del pueblo y un valor turístico muy interesante. También se dotará 
de un área de recreo que dará más posibilidades a los turistas y gente de la zona.  
Se procede a plantear, desarrollar, comparar y decidir en este anejo las distintas 
alternativas que existen. Puesto que el proyecto está condicionado por la geografía y el 
carácter ambiental del mismo, las alternativas que podemos plantear son escasas, más bien 
se trata de una justificación de la solución. 
 
4.1 Elección del trazado 
El trazado de nuestro paseo presenta dos alternativas posibles: 
 
 
 
 
A- Un paseo en ambos márgenes del río. Esta propuesta iría desde el final del antiguo paseo 
hasta el puente de la autovía A-6. 
 
B- Un paseo en solo un margen del río, en este caso el derecho. Esta propuesta iría desde el 
final del antiguo paseo hasta el puente de la autovía A-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 8: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS   
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                Ismael Carcedo Gómez        9 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
 
MEDIO FÍSICO 
AIRE 3 3 
AGUA 2 1 
 
MEDIO BIOLÓGICO 
ESTRACTO ARBÓREO 2 1 
FLORA HERBÁCEA 2 2 
FAUNA 3 2 
MEDIO SOCIOCULTURAL 2 3 
TOTAL 14 12 
 
ECONÓMICO ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
LONGITUD 4 3 
NECESIDAD DE OBRAS 
AUXILIARES 
4 2 
TOTAL 8 5 
 
FUNCIONALIDAD ALTERNATIVA A ALTERNATIVAB 
CONTINUIDAD CON EL 
PASEO 
4 2 
USO USUARIOS 4 3 
UTILIDAD 3 3 
TOTAL 11 8 
 
RESULTADOS ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
IMPACTO AMBIENTAL ((17*10)/(4*6))*0.4=2.33 ((12*10)/(4*6))*0.4=2 
ECONÓMICO ((8*10)/(4*2))*0.3=3 ((5*10)/(4*2))*0.3=1.875 
FUNCIONALIDAD ((7*10)/(4*3))*0.3=1.75 ((11*10)/(4*3))*0.3=2.75 
TOTAL 7.08 6.625 
 
 
 
4.2 Obras de encauzamiento 
Para la obra de encauzamiento se plantean dos tipos de soluciones muy diferenciadas: solución rígida y 
solución blanda. 
Solución Rígida 
La alternativa de actuación así propuesta supone una actuación agresiva en el cauce del río y su 
entorno; en esta opción el factor preponderante sería el de protección frente a las avenidas, mientras 
que el factor paisajístico y la conservación del entorno fluvial ocuparían un papel secundario. 
Esta actuación consistiría, a grandes rasgos, en un dragado del cauce y definición de una sección 
transversal trapezoidal de hormigón con pendiente 1:1 en sus márgenes. 
Para disminuir el impacto tan negativo provocado por el hormigón se revestiría los 
laterales del encauzamiento con piedra. 
En cuanto a las riberas del río, ejercerían el papel de llanura de inundación; se limpiarían de todo tipo 
de vegetación y se convertirían en una ampliación de la sección del cauce en momento de inundación; 
la cota del paseo se mantendría en contacto directo con el cauce fluvial al mismo nivel que la parte 
superior del encauzamiento. 
Sin embargo, presenta un inconveniente muy importante no respeta el condicionante paisajístico en la 
suficiente medida que se exige al tramo, porque la finalidad de este proyecto es la construcción de un 
paseo teniendo presente en todo momento las siguientes afirmaciones: 
Criterio de mínima actuación, lo cual se traducirá en la menor modificación del medio. 
Criterio de mínimo impacto de las actuaciones realizadas. 
Pero otro aspecto imprescindible es mantener la estética del paseo ya existente en la zona, por tanto 
esta solución es la más adecuada. 
Solución Blanda 
Una vez concluido que la mejor opción es una solución blanda, se tendrá quebestudiar cuál de las 
existentes se adapta mejor al cauce del río, consiguiendo así un mejor rendimiento hidráulico. 
En un primer lugar, para fijar el condicionante de control frente a las inundaciones se ha optado por 
una estabilización de ambas márgenes (solo en cierta parte del tramo, aquella próxima a la carretera 
que pasa cerca del río) permitiendo así inundaciones periódicas y evitando una canalización en sentido 
estricto. 
Esta estabilización se realizará con una obra de encauzamiento. Los materiales que se estudiarían en 
este caso serían: 
A. Muros de escollera 
B. Gaviones 
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C. Terrazas 
5. Estudio económico. 
5.1.Objeto 
En éste estudio se va a realizar un análisis a grandes rasgos de la mejor solución desde un punto de 
vista económico, con la finalidad de dar una visión representativa del gasto y de las diversas opciones. 
Con anterioridad se ha realizado un estudio de alternativas teniendo en cuenta ya el aspecto económico 
además de otros muy importantes como son la afección al entorno, al medio ambiente o la 
funcionalidad. 
Para la realización de este estudio se hará una primera medición aproximada para valorar las dos 
alternativas de trazado en función de los materiales ya elegidos anteriormente. En este caso no nos 
basaremos en los movimientos de tierra que serán calculados en anejos posteriores con más detalle y 
exactitud.  
 
5.2.Criterios a seguir 
Para la realización del estudio económico vamos a tener en cuenta diversos factores, tras la elección de 
una alternativa de trazado, analizaremos económicamente los distintos materiales eligiendo para ello los 
dos con mayor puntuación tras el análisis multicriterio.   
  
MATERIALES PASEO SUPERFICIE (m²) PRECIO (€/m²) TOTAL (€) 
PIEDRA NATURAL 1781.54 48.35 86137.46 
MADERA 1781.54 65.31 116352.38 
 
MATERIALES 
APARCAMIENTO 
SUPERFICIE (m²) PRECIO (€/m²) TOTAL (€) 
PIEDRA NATURAL 664.44 48.35 32125.67 
MALLA RECYFIX 664.44 12.81 8511.47 
 
MATERIALES ÁREA 
RECREATIVA 
SUPERFICIE (m²) PRECIO (€/m²) TOTAL (€) 
CESPED NATURAL 1000 0.27 270 
PIEDRA NATURAL  1000 48.35 48350 
 
 
 
MATERIALES ZONA 
DEPORTE 
SUPERFICIE (m²) PRECIO (€/m²) TOTAL (€) 
CAUCHO PRENSADO 345.97 3.00 1037.91 
PIEDRA NATURAL 345.97 48.35 16727.64 
 
6. Conclusiones 
El presente proyecto consiste en la realización de un paseo fluvial en ambos márgenes del río Bois 
en As Nogais. A lo largo de este recorrido, casi medio kilómetro, contaremos con diversas zonas 
multifunción que los usuarios utilizarán cuando estén paseando y que podrán incluir en 
su vida cotidiana. Presenta un parque para mayores, un parque infantil, un área de deporte al aire libre, 
una zona de merendero y zonas de descanso. Además contará con un aparcamiento con un 
número de plazas suficiente para que visitantes y habitantes del Concello puedan disfrutar 
del magnífico entorno que les va a rodear. En este estudio de alternativas se ha buscado la mejor 
solución basándonos en un análisis multicriterio, analizando los distintos tipos de pavimentos a emplear 
y las dos opciones de trazado posible. En el estudio económico de las alternativas se ha realizado un 
análisis simplificado teniendo en cuenta los materiales con mejores prestaciones tras el análisis 
multicriterio. Los precios finales son estimados debido a que el área no es la final del proyecto y solo 
están reflejados los precios de materiales sin mano de obra. En resumen la alternativa elegida es un 
paseo fluvial por ambos márgenes de piedra natural con un área recreativa de césped natural, un área 
de juegos con caucho prensado y un aparcamiento con malla recyfix. 
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1. Introducción 
Presentamos a continuación un reportaje fotográfico de la zona donde se va a realizar 
el paseo fluvial, en todo su recorrido. En las imágenes podemos observar como cambia la vegetación y 
el paisaje en las diferentes épocas del año.  
2. Fotografías 
ZONA DEL PASEO ACTUAL 
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DIFERENCIAS ESTACIONALES 
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ZONA DEL NUEVO PASEO 
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NUEVAS ZONAS DE OCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 9: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      8 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
NUEVA ZONA DE APARCAMIENTO 
 
 
 
 
 
Anejo 10: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      1 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10 
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
  
 
 
 
 
Anejo 10: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      2 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
1. Introducción 
2. Urbanismo 
2.1 Suelo no urbanizable 
2.2 Sistemas generales y locales: sistema viario 
2.3 Sistemas generales y locales: sistema de espacios libres, espacios peatonales 
y zonas verdes 
2.4 Sistemas generales y locales: sistema de infraestructuras de servicios 
3. Protección y legislación del agua 
4. Medio ambiente 
5. Trazado y accesibilidad 
6. Carreteras 
7. Expropiaciones 
8. Seguridad y salud 
9. Contratos 
 
 
 
 
 
 
Anejo 10: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      3 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
1. Introducción 
El objetivo de este anejo es establecer el conjunto de normas, leyes y disposiciones oficiales a las que 
se tiene que adecuar el proyecto. 
El presente Anejo tiene carácter abierto, en el sentido de que sus determinaciones serán modificadas en 
la medida en que cualquiera de las normativas o leyes aquí enumeradas sean objeto de modificación. 
Desde el punto de vista técnico el apartado que despierta mayor interés es el de protección de aguas, 
ya que fijará la avenida de proyecto, tanto en zonas inundables, como en otras a proteger como 
pueden ser carreteras o edificios. Se procurará en cada uno de los epígrafes, dar el artículo o capítulo 
de la normativa donde se menciona. 
2. Urbanismo 
La planificación territorial, en el caso de Galicia, se halla regulada por la Ley 10/1995, de 23 de 
Noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. También se establece la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia. 
2.1. Suelo no urbanizable 
Responde a alguno de los tipos siguientes: 
• SNU – Suelo no urbanizable 
• SNU/EP. Suelo no urbanizable de especial protección. 
2.1.1 Suelo no urbanizable (SNU) 
Comprende este suelo las áreas destinadas a la explotación directa del mismo, ya sea uso agrícola, 
forestal o pecuario, a la explotación de yacimientos o extracción de tierras, piedras o sustancias 
minerales y a las instalaciones que desarrollen un fin social, asistencial, educativo, sanitario o industrial 
que exija un emplazamiento rural. 
Condiciones de uso 
Se atenderá a lo dispuesto en el art. 86 del Texto Refundido de 1976 de la Ley de Suelo. Se considera a 
estos efectos que no implican transformación de la naturaleza de este tipo de suelo las explotaciones 
agrícolas, pecuarias o forestales, las explotaciones de yacimientos, las instalaciones antes mencionadas, 
las industrias no contaminantes, ni la vivienda, la cual habrá de cumplir la condición de edificio aislado 
para vivienda familiar que no constituya núcleo de población ya sea del tipo unifamiliar (aislada o 
pareada), por lo que la edificación que se realice podrá albergar estos usos, por separado o no. 
2.2 Sistemas generales y locales: sistema viario 
2.2.1 Definición 
 
 
Se entiende por sistema viario el conjunto de terrenos e infraestructuras, destinadas a la comunicación 
y transporte de personas y mercancías, por carreteras y caminos. 
2.2.2 Clasificación 
Sistema general viario 
Constituye el conjunto de terrenos e infraestructuras destinadas a la comunicación y transporte de 
personas y mercancías pertenecientes a la estructura general territorial. 
A efectos del Plan General actual, y al objeto de aplicar las determinaciones de la Ley 8/2013, de 28 de 
junio, de carreteras de Galicia, y de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreterasde se establece 
la siguiente clasificación: 
a) Vías tipo I – Autopistas y autovías: A-6 Madrid – A Coruña. Titularidad estatal. 
b) Vías tipo II – Carretera nacional: N-VI Madrid – A Coruña. Titularidad estatal. 
c) Vías tipo III - Red primaria complementaria. 
d) Vías tipo IV – Resto de Carreteras (Red Secundaria Resto de carreteras de titularidad 
municipal. 
Sistema local viario 
Comprende el conjunto de terrenos e infraestructuras que complementan al Sistema General Viario y 
que, por su carácter local, establecen los accesos a edificios y propiedades, forman parte del entramado 
de pistas fruto de la concentración parcelaria y forestal. Comprende además la trama viaria de carácter 
urbana no incluida en el sistema general. 
2.3 Sistemas generales y locales: sistema de espacios libres, espacios 
peatonales y zonas verdes 
2.3.1 Definición 
Comprende el conjunto de espacios destinados a garantizar el esparcimiento de la población, mejorar 
las condiciones ambientales, así como a proteger las áreas naturales que lo requieran. 
2.3.2 Clasificación 
• Sistema general de espacios libres, constituido por los parques públicos, zonas verdes y áreas 
recreativas al servicio de un ámbito parroquial. 
• Sistema local de espacios libres, constituido por jardines y plazas públicas al servicio de una zona o 
sector de las áreas urbanas y rurales. 
2.3.3 Condiciones del sistema de espacios libres 
Con carácter general, en estas zonas no se permitirá ningún tipo de edificación permanente. 
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Como excepción, previo acuerdo municipal, podrá autorizarse la instalación permanente de elementos 
de ornato (templetes, palcos de música, pérgolas, aseos). 
Podrán autorizarse asimismo la ubicación de casetas y quioscos desmontables para los fines propios de 
los usos convencionales de estas zonas, así como el amueblamiento necesario (bancos, papeleras, 
fuentes de agua potable, juegos de niños, etc.). 
Mediante la tramitación de planes especiales que abarquen una superficie de espacio libre mayor a 
20.000 m² se podrán proyectar y autorizar edificaciones para uso hostelero en régimen de concesión 
(bares, terrazas, etc.). Se desarrollarán en planta baja, con una altura máxima de 3,00 metros. En 
ningún caso se situarán en zonas de espacio libre clasificadas como Suelo Rústico de Especial 
Protección. 
La ocupación máxima, considerando todos los elementos permanentes, no podrá superar el 5% de la 
superficie total de la zona en que se ubiquen. 
La ocupación máxima, considerando los elementos permanentes y los desmontables, no podrán superar 
el 15% de la superficie total de la zona. 
Los cerramientos, cuando sean necesarios, no superarán la altura de 0,50 metros con materiales 
opacos, pudiendo rebasar esta altura con elementos diáfanos o elementos vegetales. 
Las zonas verdes y espacios libres de uso público deberán estar convenientemente urbanizadas con sus 
correspondientes sendas peatonales, caminos, escaleras y acondicionamiento vegetal, así como dotadas 
de alumbrado público, alcantarillado y abastecimiento de aguas necesarios para su funcionamiento y 
conservación. 
Los proyectos de urbanización de este tipo de espacios darán cumplimiento del código de accesibilidad 
expuesto en el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Se exceptúan de estos requisitos de urbanización los campos de fiesta situados en el medio rural, así 
como las áreas recreativas, éstas últimas por contar con dotaciones específicas para este tipo de 
espacios. 
A las áreas calificadas como sistema de espacio libre que tengan la clasificación de Suelo Rústico de 
Especial Protección no se les exigirá el mencionado estándar de urbanización. Las actuaciones en estas 
zonas respetarán el medio natural, limitándose a la apertura o acondicionamiento de sendas peatonales 
y dotación básica de mobiliario (bancos, papeleras, señalización...), realizados con materiales de origen 
natural como la piedra y la madera. 
 
 
2.4 Sistemas generales y locales: sistema de infraestructuras de servicios 
2.4.1. Ámbito de aplicación 
Comprende las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, eólicas, de electricidad, 
telecomunicaciones y gaseoducto, así como las instalaciones y edificaciones vinculadas a dichos 
servicios, y sus zonas de reserva y protección. 
2.4.2. Usos permitidos 
Sólo se permitirán los usos propios o directamente vinculados con la instalación o servicios de que se 
trate, por lo que se refiere al uso de vivienda, se admitirá excepcionalmente y únicamente con destino a 
la vivienda del guarda de la instalación. 
Los espacios libres de edificación que constituyan el entorno de estos servicios se considerarán como 
espacios libres verdes. 
Las construcciones, instalaciones y en general el uso del suelo afectado por los elementos que 
comprende el Sistema General de Infraestructuras de Servicios deberán ajustarse a las determinaciones 
de las diferentes normativas que les sean de aplicación. 
3 Protección y legislación del agua 
La regulación del Sistema de Cauces de los Ríos y lagunas, estará en lo dispuesto en la legislación de 
Aguas, en particular el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas”. Con carácter complementario será de aplicación el Plan Hidrológico de 
Galicia-Costa, aprobado por Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.. Se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
3.1 El dominio público hidráulico 
Constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en 
Ley: 
a) Las Aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia 
del tiempo de renovación. 
b) Los lechos de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas, y los embalses superficiales en lechos públicos. 
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 
hidráulicos (art. 2 de la L. A.). 
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Se entiende por lecho natural de una corriente continua o discontinua, el terreno cubierto por las 
máximas crecidas ordinarias. Se regirá por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas”. 
 
Todo uso privativo de las aguas incluido en el artículo 52 la Ley de Aguas requiere concesión 
administrativa. 
3.2 Dominio privado 
1) Son de dominio privado los lechos por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto 
atraviesan, desde su origen únicamente fincas de dominio particular. 
2) El dominio privado de estos lechos no autorizan para hacer en ellos labores ni construir obras que 
puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, y que 
esta destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 
3.3 Zonas de protección 
Se entiende por riberas las fajas laterales de los lechos públicos sitas por encima de los niveles de 
aguas bajas, y por los márgenes de los terrenos que lindan con los lechos. Los márgenes están sujetos, 
en toda su extensión longitudinal: 
a) A una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 
b) A una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollen. 
En las zonas próximas a la desembocadura del mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando 
las condiciones topográficas o hidrográficas de los lechos y márgenes lo hagan necesario para las 
seguridades de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la zona que 
reglamentariamente se determine. 
Podrán realizarse en el caso de urgencias trabajos de protección de carácter provisional, en las 
márgenes de los lechos. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de las 
citadas obras los propietarios que las construyesen. 
La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los fines siguientes: 
a) Paso para el servicio del personal de vigilancia del lecho. 
b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 
c) Paso para el salvamento de personas o bienes. 
d) Varado y amarre de embarcación de forma ocasional y en el caso de necesidad. 
Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente plantar especies no arbóreas, 
siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas 
sin obtener la autorización pertinente, que se otorgarán en casos muy justificados. Las autorizaciones 
para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de Cuenca. 
 
Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los lechos se regirán por lo 
dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente 
autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente. 
Obras en Zonas de Policía 
La zona de policía de 100 m de anchura medidos horizontalmente a partir del lecho y con fin de 
proteger el dominio público hidráulico, y el régimen de corrientes, queda sometida a lo dispuesto en el 
Reglamento del D. P. H. en lo que respecta a las siguientes actividades y usos del suelo: 
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos. 
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o 
que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 
La modificación de los límites de la zona de policía cuando concurra alguna de las causas señaladas en 
el artículo 6 de la Ley de Aguas, solo podrá ser promovida por la Administración del Estado, Autonómica 
o Local. 
La competencia para acordar la modificación corresponderá al Organismo de Cuenca, debiendo instruir 
al efecto oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de información pública y el de 
audiencia de los Concellos y Comunidades Autónomas, en el territorio en el que se encuentran los 
terrenos gravados y los propietarios afectados. 
La Resolución deberá ser publicada, al menos, en el “Boletín Oficial” de las provincias afectadas. 
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de lechos precisará autorización 
administrativa previa del Organismo de Cuenca, sin prejuicio de los supuestos especiales reglamentados 
en el reglamento del D.P.H. Esta autorización será independiente de cualquier otra que tenga que ser 
otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas: 
1) Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de lechos, se exigirá la autorización 
previa del Organismo de Cuenca, a menos que el correspondiente plano de ordenación municipal, otras 
figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la administración, fuesen informados por el 
organismo de cuenca y recogerán las oportunas previsiones presentadas para los efectos. 
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2) A la petición referida se unirá plano de planta que incluya la construcción y márgenes de los lechos, 
con un perfil transversal por el punto de emplazamiento de la construcción más próxima al lecho, en la 
que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de edificios. 
3) La tramitación será señalada en los artículos 52 o 54 de Reglamento del D. P. H. 
 
4) Los Organismos de Cuenca notificarán al ayuntamiento competente las peticiones de autorización de 
construcción de zona de policía de lechos, así como las resoluciones que en ella recaigan para los 
efectos del posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras. 
3.4 Vertidos 
Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra su deterioro: 
a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 
b) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar 
las aguas subterráneas. 
c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación. Queda prohibido con carácter 
general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 
da Ley de Aguas: 
a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 
b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza o lugar en el 
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 
degradación de su entorno. 
c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir 
una degradación del mismo. 
d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, 
cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico 
(Art. 89 da L. A.). 
Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, 
en particular, el vertido de aguas continentales requiere autorización administrativa. 
Para los efectos se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los lechos, 
cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el 
terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito. 
3.5 Nuevas instalaciones de aprovechamientos hidráulicos y/o rehabilitaciones 
Todo uso privativo de las aguas, según lo establecido en el Capítulo II del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, requiere concesión administrativa previa para su instalación y funcionamiento. 
3.6 Edificación en zonas inundables 
Como criterio general, no podrá edificarse en las zonas de policía inundables en zona urbana o 
urbanizable, en tanto no existan los estudios previos que correspondan. Con carácter previo, los 
estudios de canalización de un río en zona urbana consistirán en la definición de el eje de la  
 
canalización, la anchura y el calado, para el caudal de T= 500 años como mínimo, pudiendo ser 
superior a juicio del Organismo de Cuenca. A título orientativo en zona rural podrán autorizarse si el 
Organismo de Cuenca lo estimase, edificaciones en la zonas de policía inundables, cuando con 
pendientes del río 1, 2, 3 o más por mil, los calados de agua son inferiores a 1,00, 0,75 e 0,25 m. 
respectivamente, y la edificación en el sentido transversal a la corriente ocluya un área mojada no 
mayor de la que resulta del producto de la anchura de la superficie libre por una altura de 15 cm. En el 
caso de haber más de una edificación, el área mojada ocluida se entenderá que es la producida por el 
conjunto de edificios situados en una misma sección transversal. 
3.7 Vías de comunicación 
Las vías de comunicación nuevas en valles de río normal sin llanura de inundación que discurran por él, 
se situarán preferiblemente fuera de la zona inundable; cuando tengan que cruzarlo, se tendrá en 
cuenta, a título orientativo, las siguientes puntualizaciones: 
- Las vías de comunicación se dimensionarán con la crecida de T = 500 años, se podrán ubicar en 
zonas inundables para discurrir por el valle o para cruzarlo, salvo que no sea posible a juicio del 
Organismo de Cuenca. En el caso de vías de comunicación que discurren por el valle, se trazarán 
sensiblemente paralelas a las líneas de corriente y no podrán provocar una sobre elevación de las aguas 
superior a 10 cm. En el caso de atravesar el valle, la autorización vendrá condicionada a que el 
peticionario determine las nuevas áreas inundables. 
- En las carreteras y vías de comunicación antiguas, en las que se realicen obras de ensanche y mejora 
que impliquen la construcción de nuevas infraestructuras; éstas se dimensionarán para la crecida de 
T=500 años, salvo que a juicio del Organismo de Cuenca se estimase otro período de retorno 
debidamente justificado en el proyecto de la nueva infraestructura, atendiendo a las peculiaridades de 
que la zona fuese un corredor de tráfico no importante; o no fuese urbana o urbanizable. 
4 Medio ambiente 
4.1 Impacto ambiental 
La normativa legal, tanto comunitaria como estatal y autonómica, en materia de Medio Ambiente, se 
recoge a continuación: 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
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• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, 
donde en su capítulo dos se reagula la evaluzación de incidencia ambiental. 
• Directiva de la Comunidad Europea 85/377 de 27 de Junio, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre Medio Ambiente. Insiste en la  
 
prevención como mejor medida contra la contaminación y otras perturbaciones más que en combatir 
los efectos. Enumera los proyectos que se someterán a EIA. 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental.  
• Ley 1/1995 de 2 de Enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
• Decreto 327/1991 de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
4.2 Gestión de residuos 
En la normativa correspondiente a esta materia se establecen los requisitos mínimos de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
Se definen los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se identifica, 
básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de los 
Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la 
misma. 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 
originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 
como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 
demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista 
Europea de Residuos. 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
• Ley 10/2008, del 3 de Noviembre, de residuos de Galicia 
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
• Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 
5 Trazado y accesibilidad 
Se realizará el proyecto de acuerdo con el Decreto 35/2000, del 28 de Enero, ”Regulamento de 
desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
Autónoma de Galicia”, que establece las normas que garantizan a las personas con movilidad reducida o 
con cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización del entorno urbano. 
 
 
 
6 Carreteras 
Todo lo relativo a los pavimentos de los viales del proyecto ha de cumplir las especificaciones 
mencionadas en el PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. 
Asimismo, para la señalización será de aplicación la siguiente normativa: 
• Norma 8.1.-IC “Señalización vertical”. 
• Norma 8.2.-IC “Marcas viales”. 
7 Expropiaciones 
La legislación en materia de expropiación forzosa es la siguiente: 
• LEY, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa. 
• Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de expropiación forzosa. 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
8 Seguridad y salud 
Será necesario dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo bajo el control 
de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
9 Contratos 
Será de obligado cumplimiento el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que establece que la adjudicación de un 
contrato de obras requiere que previamente se elabore, supervise y apruebe, replanteo incluido, el 
correspondiente proyecto constructivo que defina con precisión el objeto del contrato. 
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1. Introducción 
Este anejo tiene como objeto mostrar las fuentes cartográficas utilizadas para la realización de este 
proyecto, así como describir los puntos topográficos usados para el replanteo de la actuación. 
 
2. Cartografía base 
La cartografía base utilizada ha sido facilitada por la Escuela de Caminos Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña en soporte digital a escala 1:5000, con cotas de nivel cada 5 metros. 
 
3. Replanteo 
Para el replanteo de las obras se han definido catorce bases de replanteo, a partir de las cuales se 
determinan las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se 
realicen. Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas 
U.T.M. 
Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Grado, no se ha realizado la comprobación de 
la cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de 
un proyecto real. 
 
3.1 Bases de replanteo 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 
una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. En un proyecto real habría 
que materializar en campo las bases escogidas mediante algún tipo de marca y cerciorarse de que se 
han escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los aparatos necesarios para realizar el 
replanteo de la obra. 
Las coordenadas de estos puntos las tenemos en coordenadas UTM. Se intenta en todo momento que 
las bases se encuentren fuera de la zona de obras para evitar remover la marca de la base durante la 
ejecución de las obras. 
Además se han seguido los siguientes criterios a la hora de elegir las bases de replanteo: 
• Los vértices deben ser visibles entre sí. 
• Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 
• La distancia entre bases debe estar comprendida entre 200 y 300 m. 
 
 
 
 
3.2 Listado de las Bases 
 
 
 
Base X (m) Y(m) 
B1-518 42.808467 -7.106598 
B2-518.7 42.808508 -7.105650 
B3-517.8 42.808413 -7.106556 
B4-519 42.808420 -7.106407 
B5-518.4 42.808513 -7.106414 
B6-519 42.808489 -7.106342 
B7-521 42.808405 -7,106256 
B8-519 42.808507 -7.106410 
B9-519.8 42.808402 -7.106220 
B10-519.7 42.808505 -7.106406 
B11-520.3 42.808401 -7.106218 
B12-521.2 42.808398 -7.106206 
B13-520.6 42.808389 -7.106203 
B14-520.4 42.808501 -7.106396 
B15-520.2 42.8089754 -7.106186 
B16-520 42.8083652 -7.103129 
B17-522 42.8082865 -7.106163 
B18-521 42.8082758 -7.106141 
B19-529 42.8082694 -7.106096 
B20-520 42.8082627 -7.106053 
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1. Objeto 
En el presente anejo se plantea la descripción del trazado del paseo: 
1) En planta: con el replanteo de los ejes de los distintos tramos que componen el paseo, que se 
pueden contemplar en el anejo 11 : “Topografía y Replanteo”. 
2) En alzado: con los perfiles longitudinales 
Todo ello conforme a la ley autonómica de accesibilidad: 
• “Decreto 35/2000, del 28 de Enero” 
• “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión 
de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia” 
 
2. Estudio de accesibilidad 
La vía peatonal que se proyecta atenderá al cumplimento del “Decreto 35/2000, del 28 de Enero,” 
Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia”, en lo que se refiere al diseño de paseo ADAPTADO. 
Los requisitos mínimos que afectan a este proyecto para obtener la calificación de adaptable: 
1) Pavimentación: duro, adherente y sin resaltos. Características que cumple tanto la piedra natural, el 
granito y la madera. 
2) Pendiente longitudinal máxima del 8%. El trazado en planta se diseñó atendiendo a esta. No existe 
ningún punto conflictivo debido a que la máxima pendiente es menor del 6.5 % en el tramo de acceso 
al paseo rural. 
3) Pendiente transversal del 2%. Se opta por la pendiente límite, ya que por tratarse de una zona 
lluviosa, y la anchura del mismo, se considera necesaria para una correcta evacuación de las pluviales. 
4) Anchura mínima de 1.80 m (hasta 1.50m con señalización vertical). En todo el tramo del paseo 
principal, que discurre por el rural, se mantiene el ancho del pavimento de 4 metros. La menos anchura 
del pavimento se encuentra en los diferentes caminos existentes, que complementan al paseo, donde la 
anchura es de 2 metros. 
5) Barandillas de altura superior a 0.90 con, otra balda a media altura y con diámetros de tubos entre 3 
y5 cm. Tanto las barandillas de las estructuras como la del paseo superan este límite. 
6) En parques y jardines : 
• Anchura mínima de sendas de 1.5m 
• Distancia mínima entre elementos que impidan el tráfico rodado de 0.9m. 
 
• Áreas de descanso y de fácil maniobra para sillas de ruedas cada 100m. El ancho de 
3.5 y 2.5m permite descanso de un usuario en silla de ruedas sin interrumpir el paso de gente. 
Todos los citados requisitos son satisfechos de forma holgada por el diseño elegido para este itinerario 
peatonal. 
 
3. Descripción en alzado 
La rasante del paseo se diseñó atendiendo a tres condiciones fundamentales: 
1. Conforme a la limitación de pendiente del Reglamento: pendientes máximas del 10%. 
2. Evitar la lámina superficial de agua de la avenida de diseño ( T=100 años urbano, T=5 años rural). 
3. Respeto de la rasante natural del terreno en la medida de lo posible, aunque en algún tramo fue 
complicado debido a las inundaciones que sufre esta zona y las grandes pendientes en alguna zona. 
En el documento 2: Plano 5: “Perfil longitudinal del paseo”, se encuentra definida la rasante así como 
el terreno. 
 
4. Pavimentación 
Las características de los diferentes pavimentos utilizados se encuentran en el anejo 14: 
“Pavimentación y jardinería”. 
 
5. Movimiento de tierras 
En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimientos de tierra necesarias para la 
construcción del paseo fluvial. En el proyecto solo se han explanado las zonas necesarias, los 
aparcamientos, con una explanación a una cota, y las zonas de descanso, con una explanación de cota 
variable. Cabe destacar que los terraplenes construidos se realizaran con materiales procedentes del 
desmonte de otras zonas, siempre que el material sea adecuado. La cartografía base utilizada ha sido el 
Mapa Topográfico Nacional en soporte digital a escala 1:5000 con curvas de nivel cada 5 metros, 
facilitado por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
 
Para obtener las curvas de nivel cada metro se utilizó el programa Autocad Civil3D, realizando una 
triangulación de la cartografía digital, para la posterior interpolación. Se ha intentado plasmar el 
territorio en el plano con la mayor exactitud posible, suponiendo que los fallos existentes en la 
realización de la cartografía son asimilables para la realización de este proyecto teórico. 
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Para el cálculo de volúmenes se ha utilizado en programa Autocad Civil3D también. 
5.1 Trabajos previos 
El primer paso será realizar la demolición del firme que presenta la zona que utilizaremos para realizar 
el aparcamiento en As Nogais. Se realiza mediante medios mecánicos, a continuación se realizara el 
despeje y desbroce de los matorrales y otros elementos que impidan la excavación. Estos trabajos se 
realizarán por medios mecánicos.  
 
5.2 Movimiento de tierras 
Se trata de una obra que se puede realizar en dos fases independientes, por lo que se realizará el 
estudio de movimiento de tierras por separado. 
 
 DESMONTE (m3) TERRAPLEN (m3) 
Eje 1 1496,94 151,18 
Eje 2 1150,36 175,21 
Senda 1 0 75,62 
Senda 2 0 0 
Senda 3 0 0 
Senda 4 0 0 
Aparcamiento 362,56 56,87 
 
5.2 Compensación de volúmenes 
La diferencia de volúmenes de excavación en desmonte de tierras y de terraplén a colocar nos da la 
compensación de tierras: 
 
Compensación desmonte-terraplén= 2550.98 m3 
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1. Descripción del problema 
El tramo del río Bois que vamos a urbanizar está rodeado de una gran masa de árboles que debido a 
temporales o a la edad se van depositando en el cauce del río. En enero del 2009 tuvo lugar el ciclón 
Klaus que arrasó el norte de España causando una gran cantidad de daños debido a unos fuertes 
vientos de más de 190 km/h. En As Nogais, causó múltiples apagones en la red eléctrica, caídas de 
chimeneas, levantamientos de tejados, caída de árboles, etc. 
En lo que respeta a este proyecto, influye la masiva caída de árboles al cauce del río, lo que produce 
inundaciones en las zonas cercanas. 
2. Análisis de la limpieza del cauce 
El medio fluvial, en condiciones naturales, cuenta con unos mecanismos que hacen innecesaria la 
ejecución de limpiezas. Sin embargo, la presencia de infraestructuras sobre los cauces, y la progresiva 
alteración del régimen hidrogeomorfológico y de los usos del suelo en sus márgenes y llanuras de 
inundación ha dado lugar a un incremento exponencial de estas actuaciones. El aumento constante en 
el conocimiento de la dinámica de los sistemas fluviales y el nuevo marco normativo impuesto por la 
aprobación de la Directiva Marco del Agua, han puesto en tela de juicio, la necesidad, y muy 
especialmente, los procedimientos de aplicación de las actuaciones de limpieza de cauces. Por esta 
razón, es preciso llevar a cabo una evaluación crítica del nivel de cumplimiento de los objetivos 
planteados durante los últimos años para este tipo de intervenciones. En la mayoría de los casos estas 
intervenciones tan sólo han paliado el problema (no sus causas) temporalmente, pero favorecen que 
dichos problemas se repitan e incluso se agraven en el futuro. 
Las tareas consisten en la limpieza y desobstrucción de la sección transversal del cauce principalmente 
debida a los árboles caídos en él, debiendo conformar las secciones de proyectos de los cauces, las que 
deberán ser determinadas en función de la capacidad de escurrimiento que resulte necesaria para evitar 
anegamiento. Se incluye además de esta tarea la extracción de vegetación, desechos, neumáticos, 
chapas, ramas, y todo otro material cualquiera sea su tipo, que obstaculice el normal escurrimiento de 
las aguas y que se encuentren en dicha zona. Además se retirarán los árboles que estén en peligro de 
derrumbarse las obras realizadas en el cauce serán: 
Limpieza del cauce del río, lo que comprende la retirada de cualquier sedimento y objeto que 
obstaculice el transcurso normal del río. 
Retirada de árboles del cauce, lo que se realiza mediante medios mecánicos. 
 
 
 
Desbroce de los árboles en peligro de caer sobre el cauce. 
El problema de realizar estas obras, es el posible impacto ambiental que podrían tener: 
Fuerte incremento de los procesos de erosión lateral y en el propio lecho del cauce 
Destrucción de la vegetación de ribera 
Anulación de los procesos de regeneración de las comunidades vegetales ribereñas 
Destrucción de microhábitats 
Reducción acusada de la biodiversidad 
Impacto negativo sobre especies animales que pueden estar protegidas o en peligro de extinción 
Fuerte empeoramiento del estado ecológico (Incumplimiento de la Directiva Marco del Agua) 
Aumento de las puntas de velocidad de corriente 
Anulación de procesos morfodinámicos (transporte, sedimentación, etc.) 
Impacto paisajístico 
Generación de conflicto social entre quienes rechazan y apoyan estas actuaciones (suelen estar poco 
consensuadas) 
Para evitar que se generen estos impactos ambientales, las obras realizadas tendrán un impacto 
mínimo en las riberas del río, y solo se retirarán los sedimentos sólidos que no pertenezcan al río, que 
las personas hayan depositado en el río o que en épocas de lluvia el río pudiese arrastrar. 
3. Conclusiones 
Las obras que se realizarán se consideran indispensables para la viabilidad del paseo por ambos 
márgenes, ya que si no se producirán inundaciones que probablemente levanten el pavimento del 
paseo. 
En cuanto al impacto ambiental que pueda generar la limpieza de cauce, es mínimo en este caso, ya 
que los laterales y riberas del río no se verán afectados, las especies del entorno disfrutarán de un río 
limpio y sin atascos que puedan poner en peligro sus vidas y se recuperarán las velocidades de punta 
que tenía el río en un principio. Es una obra en la que todos los afectados están de acuerdo, debido a 
que mejorará la zona. 
Además retirando los árboles que puedan caer en el cauce evitaremos que haya que realizar otra 
limpieza del cauce, salvo causas mayores (ciclones, fuertes lluvias, etc). 
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1. Objeto 
Este anejo tiene como objetivo definir los distintos tipos de firme y pavimento que se han proyectado 
para los diferentes espacios de los que consta la actuación. Los espacios son los siguientes: 
Peatonales: 
Senda peatonal 
Zona de ocio 
2. Normativa 
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la 
actuación proyectada se han empleado: 
la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 
Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
la Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC: "Rehabilitación 
de firmes”. 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de Fomento. 
3. Pavimentos y firmes 
En el tramo de paseo fluvial se definen cuatro tipos de pavimentos: 
En el tramo de paseo utilizaremos materiales que se integren en el medio con el mínimo impacto 
ambiental. Estos materiales serán losas de piedra natural durante todo el paseo. 
La zona de ocio para mayores y para niños estará pavimentada con baldosas de goma-caucho de 
color verde oscuro que se integre en el medio sin alterar visualmente el entorno. 
3.1 Pavimento del acceso y camino de la zona de descanso 
La ejecución del cimiento se llevará a efecto con una solera de zahorra artificial de 15cm de espesor y 
una base de hormigón HM‐20 de 20 cm de espesor. Sobre el cimiento se extenderá una capa de 
mortero, de espesor igual a cinco centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los 
adoquines. Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, en las que 
el espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8mm). 
 
3.2 Pavimento del paseo 
Sobre el terreno natural se realizará un saneo rellenando con material seleccionado. 
 
 
 
Encima de ello se ejecutará un terraplén que permitirá elevar la cota del paseo de forma que se eviten 
posibles inundaciones. 
Pavimento de losas 
La ejecución del cimiento se llevará a efecto con una solera de zahorra artificial de 15cm de espesor y 
una base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Sobre el cimiento se extenderá una capa de 
mortero, de espesor igual a cinco centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los 
adoquines. Las pendientes de escorrentía se formarán con la solera de hormigón, nunca con la capa de 
mortero. 
Sobre esta cama se colocarán las losas de pizarra colocadas a mano, dejando una separación entre 
ellas de cómo máximo 2 cm. 
Asentados las losas de pizarra, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasadas. La posición de las que queden fuera de las tolerancias exigidas una vez maceadas, se 
corregirá extrayendo la losa de pizarra y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
Una vez preparado el pavimento, se procederá a regarlo. 
3.3 Pavimentación de la zona de ocio y deporte 
Para la zona de juegos se utilizará un pavimento de baldosas de goma-caucho reciclado de 100x50 cm 
y 6 cm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de superficie protectora de caídas, 
colocado superficialmente con juntas con adhesivo, cumpliendo con las normas UNE-EN 1176 y UNE-
EN1177 . 
La ejecución del cimiento se llevará a cabo con una solera de hormigón HM-20 de 20cm de espesor 
asentado sobre una base mortero de cemento de 10 cm. La baldosa se pegará a la superficie lisa a 
través de un pegamento especial, Poliuretano o Epoxi, que se colocará sobre la superficie 
completamente limpia y sin ningún tipo de ondulación ni resalto. 
3.4 Pavimentación de la zona de aparcamiento 
Malla tipo recyfix 
Los enrejillados para césped RECYFIX son 100% de plástico reciclable PE‐HD de clase pura. Dicho 
plástico se fabrica a partir de cajas de bebidas. El material está estabilizado a la radiación UV y es 
neutral para el medio ambiente. Los enrejillados para césped RECYFIX son ligeros y de paredes finas. Al 
mismo tiempo, gracias a la especial construcción del sistema hexagonal en la parte inferior soportan 
cargas enormes. Un enrejillado para césped pesa, aproximadamente 610 g. Esto permite lograr un 
enorme rendimiento en su colocación. Su especial construcción garantiza una colocación con medios 
sencillos y sin tener que hacer fuerza. La Oficina de Ensayos de Materiales de la Secretaría del Comercio 
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y de la Industria de Baviera calculó en base a DIN 53454 una carga superficial de aproximadamente 
200 toneladas por cada m2. Los enrejillados para césped RECYFIX corresponden al tipo de uso de la 
clase constructiva VI conforme al RStO para uso de aparcamientos para la circulación de turismos. 
Después de su colocación, es posible aplicar inmediatamente la carga máxima sobre los enrejillados 
para césped RECYFIX con césped mondado. El drenaje de las aguas pluviales, en función de la 
subestructura, queda garantizado gracias al mayor valor de alivio de aguas de la superficie 
encespedada en comparación con una superficie adoquinada. La capa de sustentación debe ser 
asimismo impermeable al agua. Las superficies de circulación se compactan, pero conservan su 
carácter de zona verde permeable al agua. A continuación se detallan algunas de las características de 
este tipo de pavimento: 
Material: 100% plástico reciclable de PE‐HD de clase pura, muy resistente a impactos, estabilizado 
para la radiación UV. 
Color: verde aunque podrían darse divergencias de color debido al producto reciclado utilizado. 
Aberturas para las raíces: Más del 50%. 
Capacidad máxima de carga: Carga superficial verificada máx. 2000 kN/m2. 
Dimensiones: Aprox. 387 mm x 334 mm x 38 mm. 
Consumo: aprox. 7,6 u por cada m2 incluida parte proporcional de junta de dilatación. 
Peso: aprox. 610 g/u 
Indicaciones para el montaje 
En la colocación, deben tenerse presentes las prescripciones y directivas de aceptación general como 
"Hoja de instrucciones para compactaciones de superficies adoquinadas y pavimentos de losas" de la 
Sociedad de Investigaciones de Carreteras y del Tráfico 
(Forschungsgesellschaft für Straßenund Verkehrsweser e.V.) de Colonia, ATV/A 138, DIN 18035 parte 
4, DIN 18318, DIN 18917. Una carga de circulación según el RStO determina la aplicación para el uso 
ocasional de aparcamientos para la circulación de turismos. En situaciones de emergencia se da una 
seguridad suficiente en el contexto de la norma DIN 14090 "Superficies para los bomberos en las 
fincas". No está permitida una pendiente superior al 5%. 
1. La preparación de las subestructuras se realiza en función de las directivas antes señaladas. Hay que 
asegurarse de que la permeabilidad al agua del subsuelo es suficiente, teniendo siempre prioridad la 
estabilidad del terreno. 
2. La compactación y grosor de la capa de sustentación sin ligante asfáltico está basada en la posterior 
carga que deberá soportar, por ejemplo 30 cm en el caso de que la carga soportada sean turismos. 
 
3. Antes de la colocación debe aplicarse sobre la capa de sustentación un lecho de arena mezclado con 
piedra picada de aprox. 2‐3 cm de grosor. 
4. Los enrejillados para césped RECYFIX pueden colocarse opcionalmente formando hileras o 
entrelazados. Los distintos enrejillados para césped simplemente se enchufan unos contra otros. 
Pueden crearse redondeos y aberturas mediante aparatos de corte y corte a medida comerciales. Los 
tapones para marcado RECYFIX pueden introducirse en el enrejillado para césped como delimitación 
óptica. 
5. El sistema hexagonal entrelazado de la parte inferior produce un excelente engatillado en el lecho 
distribuido por toda la superficie. Toda la zona colocada debe engastarse en un marco perimetral o 
debe fijarse con clavijas de anclaje RECYFIX de modo que quede nivelada. Debido a la posible 
dilatación de los enrejillados para césped deben considerarse juntas de compensación. 
6. El rellenado de los enrejillados para césped con sustrato de crecimiento y la siembra de la simiente 
para césped debe realizarse en dos operaciones antes y después de la compactación por vibración. Para 
que el sustrato pueda asentarse, la superficie debe regarse antes de compactarla por vibración. 
Después de la siembra, el material rellenado de nuevo debe quedar enrasado con la cara superior del 
enrejillado para césped. Después de compactar por vibración la superficie, la estabilidad del enrejillado 
para césped debe equivaler a una cubierta adoquinada de la clase de construcción VI según el RStO. 
7. En la fase de germinación, la superficie debe regarse con regularidad hasta el primer corte. Para 
lograr un crecimiento uniforme, no debe circularse con vehículos sobre la superficie en la fase de 
germinación. Una vez colocado el césped mondado puede utilizarse inmediatamente la superficie. 
8. Se recomienda realizar un mantenimiento regular de la superficie encespedada, por ejemplo, por 
corte del césped y añadido de abono según necesidades. Estas acciones mantienen duradero el aspecto 
de una atractiva superficie encespedada. 
4. JARDINERÍA 
4.1. Especies seleccionadas 
Se han plantado árboles de las variedades: 
Castanea sativa (castaño). 
En lo relativo a los arbustos, se han plantado unos 576,66 m de la siguiente variedad: 
Seto de Ligustrum Vulgare. 
El césped elegido será apto para pisar, (césped natural rústico) y se sembrará en el área de descanso y 
en la zona de merendero. La mezcla escogida está constituida por la siguiente composición: 
70% Festuca arundinacea 
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30% Ray-grass 
4.2. Recomendaciones 
Con el fin de preparar el alojamiento adecuado a los diferentes tipos de plantaciones, se ejecutará la 
excavación lo antes posible para favorecer la meteorización de las tierras. El tamaño de las plantas 
afecta directamente al tamaño del hoyo por la extensión del sistema radical de las dimensiones del 
cepellón de tierra que le acompaña. Es preciso proporcionar a las plantas un volumen de tierra de 
buena calidad y los rellenos serán del mismo volumen de la excavación Si cualquier tipo de instalación 
vegetal requiere una instalación de riego, cuando se trata de la irrigación de la vegetación ornamental 
supone una inversión necesaria. El diseño en el proyecto de una red de abastecimiento y riego 
proporcionará el agua necesaria para toda la cobertera vegetal. La textura del suelo, la evaporación en 
algunas épocas del año, las características del terreno y las especies que se pretenden introducir, 
aconseja que se aproveche al máximo de disponibilidades del agua. Se regará de noche o al amanecer 
para que las pérdidas por evaporación sean nulas, e incluso se produzca un aporte de agua por 
condensación de una atmósfera saturada. Las aportaciones de agua en el mes de consumo máximo 
serán aproximadamente de 20 litros/m2/día. Cuando el suelo no reúna las condiciones específicas de  
una determinada especie se realizarán las enmiendas tanto de composición física, por aportaciones o 
cribados, como la de química, por medio de abonos minerales u orgánicos. En aquellos árboles que 
mantengan su ubicación durante las obras, deberá tenerse un cuidado muy especial en no dañar las 
raíces: 
Evitar recrecidos y rebajados de terrenos explorados por raíces que puedan provocar su destrucción y 
alterar su humedad. 
Evitar la compactación e impermeabilización de terrenos explorados por raíces y, como mínimo, de los 
terrenos cubiertos por sus copas; proteger su perímetro durante la ejecución de las obras, con el fin de 
impedir la aproximación de vehículos y máquinas y el depósito de materiales en ellos. 
Evitar la apertura de zanjas y pozos que destruyan raíces de árboles, al menos en la proyección de 
sus copas; cuando la apertura sea inevitable recortar las lesiones de las raíces lesionadas y rellenar la 
zanja o el pozo con tierra preparada que favorezca el desarrollo de nuevas raíces. 
Plantado y Transplantado 
La plantación de árboles ha de hacerse en hoyos con la mayor dimensión posible, con 6 m3 de tierra 
preparada y 1,5 m de profundidad como mínimo; los árboles con cepellón se deben plantar en hoyo con 
al menos, 1 m de diámetro. La época ideal es durante el otoño en que los árboles se encuentran en un 
período de descanso vegetativo. Se sustituirá inmediatamente los ejemplares muerto, enfermos, con  
 
focos infecciosos y peligrosos, extrayendo previamente los tocones sin dañar las ramas y raíces de 
árboles cercanos. Para la vida de una comunidad vegetal el factor limitante es normalmente la 
aridez del clima en que habite; esta aridez viene definida por las precipitaciones y la pérdida de la 
humedad a causa de la evaporación y transpiración. La elección, en una zona rural como la del 
proyecto, de especies autóctonas, proporciona un porcentaje muy alto de éxito de los transplantes, 
plantaciones, y en cualquier trabajo de jardinería. 
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1. Introducción 
El objeto del presente anejo es describir las zonas verdes proyectadas y justificar la ubicación de las 
mismas. 
2. Criterios para la ubicación de los espacios verdes 
La situación de los espacios verdes a lo largo del paseo se hace una forma racional de tal manera que 
se cumplan ciertos objetivos que se consideran importantes. Algunas de las misiones de estas zonas 
verdes serían: 
• Situar los espacios verdes de tal forma que dinamicen el paseo y aporten nuevos usos al territorio 
pasando a formar un conjunto de interés para As Nogais. 
• Deben situarse a los largo de una paseo con cadencia que articule adecuadamente toda esta zona con 
la villa. 
• En la medida de lo posible deberían funcionar como equipamientos de los núcleos rurales existentes 
en la zona, dándoles así un uso más continuado y viniendo a resolver la falta de espacios concretos de 
esparcimiento de los mismos. 
• Se intentarán relacionar adecuadamente con el medio natural. 
3. Situación de los espacios verdes y zonas singulares. 
Teniendo en cuenta estos conceptos, los espacios verdes quedarán de la siguiente manera: 
Dos zonas verdes situadas una al final del actual paseo y otra al final del nuevo paseo. La zona de 
juegos infantiles está colocada cerca del aparcamiento para una mayor accesibilidad y comodidad para 
los padres. 
Al final del actual paseo se sitúa la segunda zona verde, en ella se plantan arboles, como en el resto de 
las zonas, para una mayor comodidad en verano debido a la sobra que nos ofrecen, y una mayor 
iluminación en invierno debido a que les caen las hojas. Esta zona, que es la más grande, está colocada 
en la zona donde más espacio teníamos, y por eso comprende tres funciones: descanso, zona de 
deporte y merendero. 
4. Mobiliario urbano 
El mobiliario urbano presente en cada zona verde se describe en el documento 2: 
PLANOS. 
Toda zona singular cuenta con el mobiliario urbano para el que fue determinado su uso. Además se 
colocan papeleras y bancos a lo largo de todo el paseo. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se trata la iluminación solar que tiene el objeto de ofrecer unas 
mejoras de eficiencia energética en la aplicación de nuevas tecnologías orientadas en el 
campo de las energías renovables. 
Se opta por la instalación de este tipo de iluminación por varias razones: 
Por un lado los avances de la técnica, que logra paneles, baterías y luminarias cada 
vez más eficientes. 
El continuo crecimiento urbanístico y de infraestructuras que choca con la creciente 
toma de conciencia de la urgencia de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
La opción de las farolas solares se ve como una manera de armonizar ambas 
tendencias. 
La alta fiabilidad de estos componentes y su reducido riesgo de averías resultan 
aspectos también atractivos. 
Las farolas solares tienen un nulo gasto eléctrico procedente de la red lo que, 
además de hacerlo económicamente interesante, ayuda a aliviar los con frecuencia 
sobrecargados sistemas de distribución eléctrica. 
Otro factor de gran importancia que hace interesante optar por estos elementos de 
iluminación alimentados por energía solar es que pueden llegar a ser más 
económicos en su instalación que las farolas convencionales, ya que éstas, requieren 
de la planificación e instalación de todo un sistema de interconexiones (zanjas, 
cableado, y dispositivos de transformación de la corriente) que elevan el coste 
mucho más allá del de la farola. 
Las farolas solares están cada vez más demandadas y es más habitual verlas en 
nuestras autopistas, calles, jardines y caminos rurales, sobre todo en parques naturales al 
no provocar impacto en el medio, debido a las infraestructuras propias del canalizado 
eléctrico. Estos dispositivos empiezan ya a formar parte de nuestro paisaje urbano. 
Tienen un nulo gasto eléctrico procedente de la red, lo que las hace económicamente 
interesantes. 
La alta fiabilidad de estos componentes y su reducido riesgo de averías resultan 
también aspectos atractivos. Por otro lado su mantenimiento también es mínimo. 
El siguiente proyecto se encuentra en el Concello de Viveiro, y constará de farolas 
 
 
solares Epo B07-11 a lo largo del paseo y en los aparcamientos farolas sunTrack de 6,5 
metros de altura. 
Para la ejecución del diseño, ha sido necesario elaborar un estudio técnico y económico, 
compuesto por un análisis energético y una valoración económica. En el presente anejo se 
evalúan los aspectos técnicos así como la luminosidad de los paseos donde se colocarán. 
2. Disposición de las luminarias solares 
A lo largo del paseo se dispondrán de manera que no hagan que la luz sea demasiada, 
y no altere demasiado el entorno. La distancia entre las farolas será de unos 50 metros, 
alternando el lado de instalación. 
Por lo tanto, se colocarán 15 farolas solares en el paseo y  en la zona de ocio. 
En el aparcamiento y zonas se colocarán 5 . 
3. Características técnicas y eléctricas de las farolas 
Las instalaciones fotovoltaicas son aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para 
la conversión de la radiación solar en energía eléctrica. En nuestro caso la carga que se 
produce durante el día, es almacenada en acumuladores para ser aprovechada por la 
noche para alumbrado nocturno, a través de un regulador/controlador se asegura el buen 
estado de carga de las baterías además de ser el encargado de encender y apagar 
automáticamente la lámpara. 
La farola utilizada es el modelo Epo B07-11 con una altura total de 3,6 m y una 
autonomía de 8 horas al día en circunstancias adversas y tras de 3 a 5 días en continuo con 
cielo muy nublado o lluvioso. 
Panel solar de 20 W. escamoteado, no visible desde el suelo, con marco propio de 
sujeción. Batería libre de mantenimiento, plomo ácido de 12 V y 18 Ah. Regulador 
programable, modo test, automático encendido-apagado o con duración controlada. 
Batería y regulador situados en la caja de registro en el interior del mástil no visibles 
desde el exterior. Protección IP 65. 
Las farolas SunTrack tienen una altura de 6,5 metros y una autonomía de 8 horas al día 
en circunstancias adversas y tras de 3 a 5 días en continuo con cielo nublado. 
Están formadas por dos paneles solares visibles desde el suelo, por 8 unidades de batería de 40 Ah 
Regulador programable, modo test, automático encendido-apagado o con duración controlada. Batería 
y regulador situados en la caja de registro en el interior del mástil no visibles desde el exterior. 
Protección IP 65. 
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Los LED son dispositivos semiconductores de estado sólido lo cual los hace robustos, fiables , de larga 
duración ya a prueba de vibraciones, que pueden convertir la energía eléctrica directamente en luz. El 
interior de un LED es un pequeño semiconductor encapsulado en un recinto de resina de epoxi. 
En contra de otros sistemas, los LED no tienen filamentos u otras partes mecánicas 
 sujetas a rotura ni a fallos por “fundido”, no existe un punto en que cesen de funcionar, sino que su 
degradación es gradual a lo largo de su vida. 
Se considera que aproximadamente a las 50.000 horas, es cuando su flujo decae por debajo del 70% 
de la inicial, eso significa aproximadamente 6 años en una aplicación de 24 h diarias 365 días/año. 
Esto permite una reducción enorme de costes de mantenimiento ya que no se necesita reemplazarlas, 
por lo que el coste de iluminación es mucho menor. 
Asimismo, por su naturaleza el encendido se produce simultáneamente al 100% de su intensidad sin 
parpadeos ni períodos de arranque, e independientemente de la temperatura. A diferencia de otros 
sistemas que se degradan con el número de encendidos además de elevar su consumo. 
4. Total potencia instalada 
TABLA 
5. Verificaciones e inspecciones 
Una vez finalizada la ejecución de las instalaciones, estas serán verificadas, previas a su puesta en 
servicio y según sus características, por un instalador autorizado, emitiéndose un certificado de 
instalación para alumbrado público. Dadas las características de las instalaciones, estas no deberán de 
someterse a inspección previa por parte de un Organismo de Control (OCA), ni de forma periódica cada 
5 años, al tener una potencia inferior a 5Kw. FOTO 
6. Balance energético 
Comparativa de una farola convencional con lámpara de Vapor de Sodio de 50W con una farola solar 
con lámpara Led de 28W.Se consigue un ahorro tanto económico como ambiental al utilizar energía 
solar. En el caso de las farolas de 35W tendríamos un ahorro similar al del caso analizado. FOTO 
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1. Introducción 
En este anejo se va a justificar construcción del muro de escollera que es la principal estructura de 
nuestro paseo fluvial. 
Este muro es una continuación del ya existente y de características prácticamente iguales. La estructura 
se dimensionará con las medidas anteriores y con materiales similares, luego detallados. 
2. Características del muro 
2.1 Generalidades 
El presente muro proyectado ha de cumplir una serie de generalidades como por ejemplo la continuidad 
con el paseo existente, la suficiente resistencia para soportar la losa de coronación y servir de 
canalización para nuestro río.  
En su construcción se utilizará maquinaria específica. 
2.2 Materiales 
Los materiales a utilizar en la construcción del muro en escollera son los mismos que se han utilizado en 
el paseo actual porque como se ha mencionado en repetidas ocasiones se busca mantener una 
continuidad con la obra ya construída. 
Escollera de piedra natural con losa de hormigón recubierta de baldosas de piedra natural forman la 
base del muro. Las barandillas de protección son de madera tratada para soportar las inclemencias del 
tiempo. 
3. Cálculo de la estructura 
Para el cálculo de la estructura del muro se ha utilizado una hoja Excel cedida por la confederación 
hidrográfica Miño-Sil, esta es utilizada por la administración para realizar sus obras hidráulica con muros 
de este tipo. 
Se adjuntan las hojas de cálculo en el Apéndice 1.1 y Apéndice 1.2. 
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APÉNDICES MURO 
DATOS
0,00
0,50 2,00
1
3
0,464
1,50
H d2
a 0,00
d1
0,00
64,13
0,50 0,00 10,53
0,00 d3 A.Tras. NO
0,43
0,00 d4
Θ 0,00
d1 d2 d3 d4 12,03 mton
0,33 1,50 1,25 1,67 0,19 mton
0,00 mton
0,00 mton
1,06 mton 12,03 mton
0,19 mton 0,19 mton
Excentricidad 0,099 metros
0,417 metros
3,95 ton
NO 0,38 ton
Rn
0,43 kp/cm^2 O
1,00 kp/cm^2 Rt
Θ = 0,00
1,25
2,50
F.Seguridad vuelco =
F. Seguridad desliz. =
Traciones en la base =
Tensión máx. (kp/cm^2) =
CORRECTO
INCORRECTO
RESUMEN DE RESULTADOS
MTO. DEBIDO AL RELLENO DEL TRASDÓS
FUERZA QUE SE OPONE AL DESLIZAMIENTO
DISTANCIAS HORIZONTALES AL PUNTO O
MTO. DEBIDO AL PESO DEL MURO (ESTABILIZADOR)
FUERZA QUE FAVORECE EL DESLIZAMIENTO
TRACCIONES EN LA BASE
M pp sobre A
M empuje sobre A
Semian. núcleo central 
TRACCIONES EN LA BASE
1,25
Θ
BASE DE LA ZAPATA
A
TENSIÓN SOBRE EL TERRENO
Tensión máx. generada
Tensión adm. terreno
0,00
Máxima diferencia entre
coronación del muro y
cota superior del talud
TOTAL MTO. ESTABILIZADOR
TOTAL MTO. DESESTABILIZADOR
ESTABILIDAD AL VUELCO
ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO
MTO. DEBIDO AL TERRENO POR ENCIMA DE CORONACIÓN
MTO. DEBIDO AL TRÁFICO EN PLATAFORMA
P2 
P1 
P3 
P4 
O 
A 
Alt max terraplén Altura carretera Diferencia Max diferencia (m)
998,51 993,05 5,46 6 m
998,83 993,43 5,4
999,15 993,75 5,4
999,47 994,02 5,45
999,8 994,44 5,36
1000,13 994,86 5,27
1000,45 995,16 5,29
1000,78 995,43 5,35
1001,1 995,93 5,17
1001,43 996 5,43
1001,79 996,24 5,55
1002,16 996,46 5,7
1002,53 996,53 6
1002,95 997,01 5,94
1003,38 997,57 5,81
1003,81 998,34 5,47
1004,2 999,3 4,9
1004,59 1001,29 3,3
1004,98 1001,5 3,48
1005,34 1001,22 4,12
1005,69 1001,26 4,43
1006,05 1001,53 4,52
1006,42 1001,8 4,62
1006,8 1002,07 4,73
1007,18 1002,4 4,78
1007,58 1002,8 4,78
1007,99 1003,21 4,78
1008,41 1003,61 4,8
1008,8 1004,01 4,79
1009,16 1004,4 4,76
1009,52 1004,73 4,79
1009,9 1005,06 4,84
1010,3 1005,39 4,91
1010,71 1006 4,71
1011,12 1006,71 4,41
1011,53 1007,36 4,17
1011,95 1007,62 4,33
1012,37 1007,9 4,47
1012,82 1008,31 4,51
1013,27 1008,73 4,54
DATOS βαΦδθ
Φ: ángulo rozamiento interno tierras trasdós
α: ángulo entre vertical y trasdós
δ: ángulo rozamiento tierras trasdós
β: ángulo del talud de las tierras sobre la coronación del muro
h1: valor más pequeño de la altura de cimentación
h2: altura de tierras por encima del talud =cota terreno-altura muro
Rango Adoptado
Bloques escollera
γd >25KN/m3 25
γa  (t/m3) 1,7-1,9 2,1
H: Altura (m) 5
Ancho coronacion(m) 2
Talud intradós max:1H/3V 1H/2V
Talud trasdós 1H/2,5V
A:ancho trasdos terreno cota 2
h1 (m): 1,2
Relleno trasdós
γap cimentacion  (t/m3) 2,2
Φ (º) 30 0,523599 rad
γap trasdós  (t/m3) 1,8
ESTABILIDAD AL VUELCO
α=arctg(A/H) 21,80141
Datos geométricos:
Base triangulo P1: 0,5 m
Altura triangulo P1: 5 m
Base cuadrado P2: 2 m
Altura cuadrado P2: 5 m
Base cuadrado P3: 3,5 m
Altura cuadrado P3: 1,2 m
Base triangulo P4: 3,5 m
Altura triangulo P4: 1 m
Pesos por metro lineal:
P1 (ton) 2,625 ton
P2 (ton) 21 ton
P3 (ton) 9,24 ton
P4 (ton) 3,85 ton
Ptotal (ton) 36,715 ton
Distancias para vuelco:
d1(m) 2 m
d2(m) 3,5 m
d3 1,75 m
d4 2,333333 m
Momentos estabilizadores con relación al punto O:
M1=P1*d1 (mton) 5,25 mton
M2=P2*d2 73,5 mton
M3=P3*d3 16,17 mton
M4=P4*d4 8,983333 mton
Mestabilizador total 103,9033 mton
Coeficiente de empuje activo:
Simplificación: α=β=δ=0
Ka 0,333333
a) Empuje debido al relleno del trasdós:
e1=Ka*γap trasdos*H  (ton/m) 3 t/m
E1=0,5*e1*H  (ton) 7,5 ton
Momento volcador con respecto a O:
M1=E1*(H/3+h1) 21,5 mton
b) Empuje debido a las tierras del talud por encima de la coronación del muro:
h2 1 m
e2=Ka*γap trasdos*h2 0,6 t/m
E2=e2*H 3,6 ton
Momento volcador con respecto a O:
M2=E2*(H/2+h1) 13,32 mton
Momento volcador total: 34,82 mton
Coeficiente seguridad 2,984013
ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO
Wtot:Peso  total muro por metro lineal36,715 ton
Angulo roz granito-terreno 30 0,523599
f =tg (ang roz granito-terreno) 0,57735
Para estar del lado de la seguridad se adopta:
f 0,45
θ: angulo base zapata-horizontal 0,2783 15,9454
Etotal=E1+E2 11,1 ton
Wn=Wtotal*cosθ 35,30235 ton
Wtan=Wtotal*senθ 10,08639 ton
Etan=Etotal*cosθ 10,67292 ton
En=Etotal*senθ 3,049405 ton
Fuerza opone deslizamiento
Ff =f * (Wn+En) 17,25829 ton
Fuerza favorece deslizamiento
Fd=Etan-Wtan 0,58653 ton
Coef seguridad deslizamiento 29,42441
DATOS βαΦδθ
Φ: ángulo rozamiento interno tierras trasdós
α: ángulo entre vertical y trasdós
δ: ángulo rozamiento tierras trasdós
β: ángulo del talud de las tierras sobre la coronación del muro
h1: valor más pequeño de la altura de cimentación
h2: altura de tierras por encima del talud =cota terreno-altura muro
Rango Adoptado
Bloques escollera
γd >25KN/m3 25
γa  (t/m3) 1,7-1,9 2,1
H: Altura (m) 5
Ancho coronacion(m) 2
Talud intradós max:1H/3V 1H/2V
Talud trasdós 1H/2,5V
A:ancho trasdos terreno cota 2
h1 (m): 1,2
Relleno trasdós
γap cimentacion  (t/m3) 2,2
Φ (º) 30 0,523599 rad
γap trasdós  (t/m3) 1,8
ESTABILIDAD AL VUELCO
α=arctg(A/H) 21,80141
Datos geométricos:
Base triangulo P1: 0,5 m
Altura triangulo P1: 5 m
Base cuadrado P2: 2 m
Altura cuadrado P2: 5 m
Base cuadrado P3: 3,5 m
Altura cuadrado P3: 1,2 m
Base triangulo P4: 3,5 m
Altura triangulo P4: 1 m
Pesos por metro lineal:
P1 (ton) 2,625 ton
P2 (ton) 21 ton
P3 (ton) 9,24 ton
P4 (ton) 3,85 ton
Ptotal (ton) 36,715 ton
Distancias para vuelco:
d1(m) 2 m
d2(m) 3,5 m
d3 1,75 m
d4 2,333333 m
Momentos estabilizadores con relación al punto O:
M1=P1*d1 (mton) 5,25 mton
M2=P2*d2 73,5 mton
M3=P3*d3 16,17 mton
M4=P4*d4 8,983333 mton
Mestabilizador total 103,9033 mton
Coeficiente de empuje activo:
Simplificación: α=β=δ=0
Ka 0,333333
a) Empuje debido al relleno del trasdós:
e1=Ka*γap trasdos*H  (ton/m) 3 t/m
E1=0,5*e1*H  (ton) 7,5 ton
Momento volcador con respecto a O:
M1=E1*(H/3+h1) 21,5 mton
b) Empuje debido a las tierras del talud por encima de la coronación del muro:
h2 -5 m
e2=Ka*γap trasdos*h2 -3 t/m
E2=e2*H 0 ton
Momento volcador con respecto a O:
M2=E2*(H/2+h1) 0 mton
Momento volcador total: 21,5 mton
Coeficiente seguridad 4,832713
ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO
Wtot:Peso  total muro por metro lineal36,715 ton
Angulo roz granito-terreno 30 0,523599
f =tg (ang roz granito-terreno) 0,57735
Para estar del lado de la seguridad se adopta:
f 0,45
θ: angulo base zapata-horizontal 0,2783 15,9454
Etotal=E1+E2 7,5 ton
Wn=Wtotal*cosθ 35,30235 ton
Wtan=Wtotal*senθ 10,08639 ton
Etan=Etotal*cosθ 7,21143 ton
En=Etotal*senθ 2,060408 ton
Fuerza opone deslizamiento
Ff =f * (Wn+En) 16,81324 ton
Fuerza favorece deslizamiento
Fd=Etan-Wtan -2,87496 ton
Coef seguridad deslizamiento -5,84817
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1. Introducción 
El presente proyecto consiste en la realización de un paseo fluvial en el trayecto del río Bois en el 
municipio de As Nogais. Se realiza en ambos márgenes del río, y están comunicados con una pasarela 
de madera existente. 
2. Aparcamiento 
Se realiza un pequeño aparcamiento en la zona debajo del puente de la A-6, para aquellos usuarios del 
paseo y área recreativa. Las plazas de aparcamiento son de 2.5x5 metros y 3.5x5 metros. Se pavimenta 
con hormigón poroso y malla tipo recyfix. 
3. Pavimentos 
En el proyecto se juega con la mezcla de pavimentos dependiendo de la zona en la que estemos 
situados y la proximidad con el río. Se describen detalladamente en el anejo de correspondiente. El 
motivo de que se utilicen diferentes materiales es que así rompemos con la monotonía y conseguimos 
una continuidad con el paseo antiguo. 
4. Zonas multifunción 
Las zonas de descanso presentan además más funciones, como zona de deporte, zona de merendero, 
zona de juegos, etc.  Esto se debe a que fueron proyectadas en las zonas donde disponíamos de más 
espacio. Al final del paseo se realiza una zona multifunción, en la que se mezcla la zona de merendero y 
descanso con zona de juegos infantiles y para mayores. 
En todas las zonas disponemos de bancos, farolas solares, y papeleras. Después dependiendo de la 
función, tenemos mesas o juegos. 
5. Explanadas 
Para la realización de las diferentes zonas multifunción, se diseñan explanadas a cota fija o a cota 
variable, para una mayor comodidad. Las de cota variable presentan una pequeña pendiente. 
6. Accesos 
Los accesos al paseo consisten en unas escaleras por el lado existente, un acceso peatonal a la altura 
de la fuente y un acceso nuevo en la esquina opuesta al paseo actual por el que se accede con una 
rampa que deriva del camino de acceso. Se reforma un camino, para dar lugar a un acceso. Los 
accesos al paseo acaban siempre en una zona de descanso. 
 
 
 
 
En cuanto al acceso del paseo del margen derecho, en el principio o al final, se realiza mediante rampa 
de piedra natural. El principio está formado por una escalera y por una rampa para permitir el acceso a 
minusválidos. El final presenta únicamente una rampa, debido a que es más cómoda. 
El paseo del margen derecho no necesita escaleras ni pequeñas rampas debido a que está situado al 
mismo nivel, y tiene un fácil acceso. 
7. Zona de actividades para mayores 
Al final del paseo se coloca una zona para el disfrute de las personas mayores, con varios aparatos que 
usarán los mayores para ejercitar sus músculos y realizar actividad en un entorno natural. 
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1. Introducción y normativa aplicada 
La redacción del presente anexo es necesaria en cumplimiento de la legislación vigente sobre 
protección medioambiental a varios niveles: comunitario, estatal y autonómico. 
Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre 
el medio ambiente. Una vez analizados los efectos se podrán evaluar las interacciones entre el medio 
ambiente y las acciones que origina el proyecto. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Legislación comunitaria: 
- Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
- Directiva 97/11/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
- Directiva 2003/35/CE, de 25 de Junio, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE. 
Legislación estatal: 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
- Decreto 24/14/61, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(R.A.M.I.N.P.). 
Legislación autonómica: 
- Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, adaptación 
del RDL 1301/1986 a las peculiaridades de Galicia. 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, 
donde en su capítulo dos se reagula la evaluación de incidencia ambiental. 
- Lei 1 / 1995, de 2 de Xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
Los objetivos planteados para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 
Cumplir la normativa en materia de protección medioambiental relacionada con anterioridad. 
Identificar y prevenir los impactos derivados de las acciones del proyecto. 
Conseguir la integración paisajística de la actuación proyectada. 
 
 
 
La redacción de este Anexo se ha realizado siguiendo las pautas del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos. 
El primer paso en el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental consiste en una descripción 
minuciosa del Medio Físico Natural afectado por la construcción de la urbanización definida. Se detallan 
la climatología de la zona de actuación, las características de los suelos, la fauna y flora, etc. A 
continuación se identifican los impactos potenciales, tanto positivos como negativos, que se pueden 
crear, generándose una matriz causa-efecto en la que se definen los impactos mediante la interrelación 
de las componentes medioambientales y las acciones de proyecto. Finalmente se relacionan las medidas 
correctoras que se deberán aplicar para reducir los impactos previamente definidos y se define el Plan 
de Vigilancia y Seguimiento que se habrá de realizar. 
2. Descripción del medio físico 
El Ayuntamiento de As Nogais, se localiza en el centro de la Provincia de Lugo. Se sitúa en la Comarca 
de Os Ancares, limita por el Norte con el ayuntamiento de Becerreá y Cervantes, por el Sur con el 
Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro, por el Este con Triacastela y por el Oeste con Cervantes, 
Pedrafita y provincia de León. La zona de estudio de este Proyecto Fin de Carrera se encuentra en la 
zona Norte de la extensión territorial de As Nogais, concretamente en la capital de municipio. 
El clima de la comarca está condicionado por las características del clima de alta montaña. Tras 
observar los datos de la estación climática de As Nogais, podemos decir que la localidad tiene un clima 
de montaña caracterizado por situarse en un valle, con temperaturas muy bajas en invierno y veranos 
calurosos.  La temperatura media oscila entre los 3ºC y 9ºC en los meses de invierno y los 18ºC y 26ºC 
en los meses más cálidos. A lo largo del año existen largos  periodos de helada (temperatura media 
menor de 7ºC) se han registrado temperaturas mínimas por debajo de -5ºC en numerosas ocasiones 
llegando la mínima absoluta a -13ºC. En cuanto a las temperaturas máximas, la máxima registrada 
supera los 41ºC. 
La presencia tan lejana del mar, asegura un bajo contenido en vapor de agua en el aire, ocasionando 
que los valores medios de humedad relativa registrados en la localidad sean bajos durante todo el año 
(38% y 60% de Humedad Relativa), sin embargo los valores no son tan bajos debido a la presencia de 
tras ríos en la zona. El bajo porcentaje de humedad registrado, junto a la latitud y orografía del terreno, 
ocasiona que se produzcan precipitaciones de forma ocasional distribuidas a lo largo de todo el año. 
Fisiografía, geología y litología: 
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En este punto se remite al anexo correspondiente de Geología y Geotecnia, en el que se define de 
forma detallada todos los aspectos referentes a estos temas. 
Edafología: 
Si se realiza una clasificación del suelo según su génesis, y las propiedades de los mismos, encontramos 
en la localidad de As Nogais un tipo estructural de suelo: 
Grupo Haplorthod 
Está formada por la agrupación de suelos Alfisols, junto con inceptisols y por ultimo suelos de tipo 
spodosols. 
Los suelos del tipo Alfisols son suelos no muy áridos. Es el tipo de suelo más desarrollado de los 
encontrados en la zona. Presentan un perfil A/Bt/C. El Horizonte Bt es un horizonte de acumulación de 
arcilla iluviado que recibe el nombre de Arguico que se forma como consecuencia por el lavado de los 
horizontes superiores. 
Los inceptisols son suelos con horizontes de diagnóstico muy bien desarrollados, pero sin horizontes de 
iluviales. En los suelos de este tipo encontramos horizontes A/B/C. Los horizontes A y C son idénticos a 
los horizontes de los Entisols. En el caso del horizonte B se trata de un horizonte de máxima 
acumulación de materiales en suspensión o de arcillas, con un máximo desarrollo de estructuras en 
bloques, prismáticas o ambas. Estos suelos son medianamente profundos con texturas franco- 
arenosas. 
Los spodosols se caracterizan por tener un horizonte espódico, se trata de un horizonte de iluviación 
con humus y exquistosidad, suelos podsólicos.  
Vegetación y flora 
La vegetación potencial de la zona, que es aquella que presentaría el territorio en ausencia de actividad 
humana, corresponde al bosque caducifolio típico de la Europa Atlántica, este es una formación 
arbolada de elevada diversidad y con predominio de caducifolias. 
En gran parte de Galicia, en el territorio al que nos venimos refiriendo, el bosque autóctono ocupa 
solamente una pequeña parte del área que le corresponde y además está muy degradado y 
degenerado. Como consecuencia las formaciones vegetales que mayor carácter imprimen al paisaje son 
pinares y eucaliptales, sin embargo en nuestra zona de actuación destaca el paisaje autóctono, la 
comarca de Os Ancares es la reserva de bosque autóctono más grande de Galicia. 
Las principales unidades de vegetación actual que se identifican en la zona son las siguientes: 
Zonas de labor intensiva sin arbolado: los cultivos corresponden a un policultivo de subsistencia 
con progreso hacia la ganadería vacuna y los cultivos en que esta se apoya. 

Mosaico de praderas y cultivos: muy escasos son los prados verdaderamente naturales, siendo más 
frecuente aquellos en los que las comunidades herbáceas se mantienen debido a las continuadas 
actuaciones tales como riegos, fertilizaciones, pastoreo, siega, destrucción de especies leñosas 
invasoras, etc. 
Matorral sin arbolado: son formaciones muy abundantes en toda el área. La vegetación está 
formada por tojo y brezo. 
Superficie arbolada con especies forestales: la zona considerada presenta una gran extensión de 
superficie arbolada, siendo las especies predominantes las comentadas anteriormente, las autóctonas y 
de hoja caduca. 
Fauna 
Animales salvajes observados en la zona: 
Mamíferos: 
- Zorro (vulpes vulpes) 
- Jabalí común (sus scropha) 
- Ratón de campo (apodemus selvatic) 
- Topo (caeca) 
- Ardilla (sciurus vulcaris) 
- Conejo (orytolagus caniculus) 
Aves: 
- Ratonero común (buteo buteo) 
- Urraca (pica pica) 
- Gorrión (passer dimesticus) 
- Lavandera blanca (motacilla alba) 
- Tórtola común (steptopelia turtur) 
- Currurta capirotada (sylvia atricapilla) 
- Currurta rabilarga (sylvia undata) 
- Cuervo (corvus corone) 
Reptiles 
- Culebra (elaphe scalaris) 
- Lagarto común (lacertum) 
- Lagartija (podarcis spanica) 
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Paisaje 
En el área de estudio y el entorno de la misma se observan suelos con bastante pendiente, buena 
escorrentía y buen drenaje. 
Los impactos más significativos sobre el paisaje son los que modifican sus condiciones de accesibilidad, 
calidad o fragilidad. La afección paisajística no será muy fuerte. 
Componentes socioeconómicos 
Hemos de resaltar aquí, que la aceptación por parte de la población, de este tipo de proyectos, es 
considerable, ya que está ligado con el ocio y el esparcimiento. 
3. Descripción del proyecto y sus acciones 
3.1. Objeto del proyecto 
El objeto del proyecto es la realización de un Paseo Fluvial en el Río Bois, en As Nogais por lo que 
procederá la realización de un estudio de Impacto Ambiental. 
3.2. Acciones derivadas del proyecto 
A la hora de analizar las acciones del proyecto susceptibles de causar impacto sobre el entorno, se han 
diferenciado las acciones correspondientes a la fase de Construcción de las correspondientes a la fase 
de Explotación. 
1) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Movimiento de la maquinaria 
Movimiento de tierras 
- Despeje y desbroce 
- Desmontes y terraplenes 
- Acarreo de tierras 
- Extendido y nivelación 
- Compactación 
Generación de residuos de obra: vertidos 
Puede tratarse de vertidos accidentales o simplemente de desechos o productos 
sobrantes  tras su utilización en obra. 
- Aceites usados, grasas, combustibles, líquidos hidráulicos, líquidos de frenos, 
- baterías,  etc.. 
- Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación... 
- Tierras procedentes de la excavación. 
 
 
- Otros: pinturas, barnices, tintes, colas, pilas, guantes,... 
CONSUMO DE MATERIALES 
CONSUMO DE MANO DE OBRA 
TRANSPORTE DE MATERIALES 
- Transporte por carretera hasta la obra de grandes máquinas (retroexcavadoras, motoniveladoras, 
compactadores...) en góndolas. 
- Transporte por carretera hasta la obra de otros medios auxiliares (grúas, silos, encofrados...) y 
materiales de construcción (áridos, hormigón, ferralla, mezclas asfálticas...) más el consiguiente acopio 
de éstos. 
2) FASE DE EXPLOTACIÓN 
Presencia de la infraestructura 
- Habitabilidad 
- Edificabilidad 
- Nuevos valores de la zona 
Tráfico de vehículos 
Emisiones 
Ruidos 
4. Interacciones ecológicas 
De todos es conocida la vulnerabilidad del equilibrio que reina en un ecosistema natural, pues los 
mismos elementos que lo integran generan una serie de cambios permanentes que acaban 
configurando el sistema como un equilibrio dinámico, siendo ésta una dinámica muy lenta cuando los 
sistemas son totalmente naturales. 
5. Identificación y valoración de impactos 
5.1. Identificación de impactos 
Se pueden identificar los impactos ambientales positivos y negativos sobre el medio, al cruzar la 
información que se ha presentado acerca de las condiciones y características del medio físico con las 
características de la obra a implantar. 
Atmósfera 
- Emisión de ruidos (del tráfico, de la maquinaria y por actividades propias de la obra) 
- Salida de gases y/o explosiones 
- Contaminación de la maquinaria 
- Erosión eólica 
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- Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de la producción de gases de combustión 
Se trata de efectos muy localizados y de escasa importancia. 
Geología y geomorfología 
- Inestabilidad de laderas 
- Cambios en la morfología del relieve 
- Ocupación de tierras 
- Destrucción de estructuras geológicas 
- Pérdida de terrenos productivos 
- Reducción de superficies 
La mayor parte de los impactos se manifiestan en la fase de construcción cuando se realizan 
excavaciones, movimientos de tierras y creación de vertederos. 
Durante la fase de explotación solamente se produce un impacto por la existencia de superficies 
alteradas y presencia de estructuras. 
 
- Pérdida de suelos cultivables 
- Aumento de la erosión 
- Contaminación de suelos 
- Disminución de la productividad de los suelos 
 
- Disminución de la calidad del agua 
- Riesgo de inundaciones 
- Influencia sobre acuíferos 
- Cambios en los procesos de erosión y sedimentación 
Los mayores impactos sobre la hidrología superficial se producirán durante la fase de construcción 
debido a los vertidos de aceites, combustibles y otras sustancias y materiales empleados en la obra. 
 
- Destrucción directa de especies vegetales 
- Degradación de aspectos vegetales 
- Riesgo de incendios 
- Cambios en comunidades vegetales 
- Destrucción directa de especies 
- Destrucción de hábitats 
 
- Efecto barrera 
- Afección a especies protegidas 
- Riesgo de atropello 
- Desplazamiento de lugares de vía 
- Presencia de animales transmisores de enfermedades. 
Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos incontrolados y 
accidentales, que pueden afectar a la vegetación de los alrededores. Es en ésta en la que existe el 
riesgo de atropello y el efecto barrera, pero son mínimos en comparación con obras lineales. 
 
- Cambios en la percepción intrínseca 
- Cambios en la percepción extrínseca 
- Intrusión visual 
- Cambio en aspecto de taludes y laderas 
- Cambio en la estructura paisajística general 
Aspectos socioeconómicos 
- Efectos en la salud por contaminación y ruidos 
- Cambios en el color del terreno 
5.2. Valoración de impactos 
El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado por la presencia de un proyecto que puede 
provocar efectos tanto positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del Impacto  
Ambiental (EIA) tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto propuesto y el 
ambiente en el cual va a ser implementado. Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de 
información disponible sobre diversos aspectos técnicos, legales, económicos, sociales y ambientales 
que permitan un juicio sobre su factibilidad y aceptabilidad. 
Se consideran impactos positivos aquellos que suponen una mejora significativa durante las fases de 
ejecución o explotación de la obra. Por el contrario, son impactos negativos los que implican un 
empeoramiento significativo durante las fases de ejecución y explotación dela obra y sobre los que se 
deben adoptar medidas correctoras. 
Método matricial: matriz causa-efecto 
La base del sistema es una matriz en que las entradas según las columnas son acciones del hombre que 
pueden alterar el medio ambiente, y las entradas según las filas son características del medio (factores 
ambientales) que pueden ser alterados. 
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Se situarán en las filas los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las acciones del 
proyecto. 
MEDIO BIOFÍSICO 
- Medio Abiótico: Atmósfera; Tierra-suelo; Hidrología 
- Medio Biótico: Flora; Fauna. 
- Medio Perceptual: Paisaje, morfología 
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 
- Medio Socio-económico: Usos del suelo; Infraestructuras; Economía; Valores 
estéticos; población. 
- Medio Cultural: Patrimonio Cultural; Patrimonio Arquitectónico; Otros. 
En las columnas de la matriz, se situarán las diferentes acciones del proyecto susceptibles de causar 
impacto sobre el medio, clasificadas en función de las fases del proyecto, que también han sido 
definidas con anterioridad. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
- Movimiento maquinaria 
- Movimiento de tierras 
- Vertidos 
- Consumo de materiales 
- Consumo de mano de obra 
- Transporte de materiales 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
- Presencia de la infraestructura 
- Tráfico de vehículos 
- Emisiones 
- Ruidos 
En las cuadrículas de cruce se estudia la interrelación entre todas y cada una de las acciones del 
Proyecto. Se acompañará del signo menos (-) cuando indique impacto negativo o signo positivo (+) 
cuando se trate de impacto positivo. 
Los intervalos que se asignan a cada una de las categorías de impacto son las previstas por el 
Reglamento de Impacto Ambiental. 
Al final de este Anexo se puede ver la Matriz de Impacto Ambiental en el Apéndice. 
 
 
6. Medidas correctoras y de protección ambiental 
Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este capítulo se exponen las  medidas protectoras, 
correctoras o compensatorias, que se han considerado necesarias. 
Estas medidas consisten en modificaciones de tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc., que se 
ajusten a las previsiones del proyecto. 
En todo caso, su objeto es: 
Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente. 
Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto, de acuerdo 
con el principio de integración ambiental. 
Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente sobre la 
localización de la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más adecuada para la 
protección del medio ambiente. 
Las medidas correctoras cambian la condición del impacto cuando es inevitable que este se produzca, 
fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
Las compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no admiten corrección, 
de tal manera que solamente pueden ser compensados por otros efectos de signo positivo. 
Descripción de las medidas correctoras y protectoras 
Estas son las medidas consideradas en el presente estudio: 
Adecuación de la velocidad de los vehículos/sobre la disminución del nivel sonoro: 
Los vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones sonoras 
producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de estos elementos 
pueda producir emisiones excesivas para el personal empleado. 
Riego con agua para estabilización/sobre el incremento de partículas en suspensión en el aire y 
afección a la vegetación natural: Se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas al viento, ocupadas 
por acopios, tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria, así como sobre las zonas de 
vegetación sensible aledañas a las mismas. 
Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados por 
maquinaria y actividades de obra (R.C.D., R.P. Y R.U)/sobre la contaminación de suelo y las aguas por 
vertidos accidentales: Las áreas donde se desarrollen trabajos de obra deberán estar dotadas de 
bidones y otros elementos de recogida de residuos sólidos y líquidos de obra (aceites, grasa, piezas 
sustituidas, tierras sobrantes y otros RC.D.) y R.U. generados por el personal empleado. Tras su 
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recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, entregándose a un Gestor Autorizado 
o llevándose a vertedero controlado (impermeabilización del vaso de vertido, extensión-compactación 
de residuos, sellado de las celdas de vertido, drenaje y tratamiento de lixiviados, drenaje de pluviales, 
etc.) 
La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en conocimiento de 
todo el personal de la obra. 
Triturado de residuos de tala y desbroce/sobre la afección a la vegetación natural: 
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las Recomendaciones de 
la Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente Natural de la Consellería de Medio ambiente, se 
realizará la valoración de los restos de la corta mediante trituración y esparcido homogéneo. 
El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida incorporación del 
material al suelo y serán esparcidos de forma homogénea, posteriormente y de forma regular deberán 
realizarse riegos de las superficies tratadas. 
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal/sobre la afección a la vegetación, 
compactación y contaminación del suelo: Tras la fase de desbroce se realizará la recogida de la tierra 
vegetal de mayor valor, que es apilada en montones situados en espacios señalados para ello y 
protegidos del viento. 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 3 
metros, así como su mezcla con materiales inertes (RC.D.). 
El objetivo es disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones, 
hidrosiembra y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con los residuos 
triturados procedentes de la tala y desbroce. 
Revegetación/sobre la afección a la vegetación natural y a los procesos (erosión): 
Reimplantación de las especies autóctonas de la zona mediante plantación o siembra directa, junto con 
la enmienda y mejora del terreno para restablecer las condiciones iniciales en un plazo medio de 
tiempo, como consecuencia de los movimientos de tierra o por la ocupación producida en áreas que 
queden fuera de servicio, y limitar los riesgos de desencadenamiento de procesos erosivos. Esta medida 
correctora se considera también una acción del proyecto y ha sido incluida en la evaluación y valoración 
de los impactos. 
Restitución de servicios y servidumbres/sobre el medio perceptual y la compactación del suelo: 
Aquellos servicios que hayan sido cortados o modificados por las obras de ejecución del 
proyecto serán devueltos a su situación inicial y reparada los daños producidos. 

Laboreo de suelos compactados/sobre los procesos compactación del suelo: Tras finalizar las obras se 
procederá a la descompactación mediante laboreo superficial de los terrenos afectados por la 
construcción que queden fuera de servicio una vez terminada la obra, así se recuperaran las 
condiciones iniciales de compactación y drenaje del suelo. 
Optimización de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares/sobre la fauna, 
vegetación, hábitats y paisaje: Se realizará la planificación de la red de caminos y superficies de 
ocupación por maquinaria y personal de obra. 
Para ello se seguirán los criterios siguientes: 
- Máximo aprovechamiento de la red existente. 
- Definición progresiva de los nuevos caminos según las necesidades y basándose en el plan de obra. 
- Adaptación de la medida nº 1. 
7. Plan de vigilancia ambiental 
El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de su calidad y 
funcionalidad. El plan permite, a su vez, detectar las desviaciones de los efectos previstos o detectar 
impactos no previstos para, en consecuencia, rediseñar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas. 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando a 
efecto todas las medidas preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para hacerlas 
efectivas. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 1 "ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS 
VEHÍCULOS": 
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre limitación de la velocidad 
para reducir las molestias por emisiones sonoras. 
Por otro lado, se procederá a la puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las obras a 
partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia 
de mantener velocidades moderadas. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 2 " RIEGO CON AGUA PARA ESTABILIZACIÓN": 
Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego, el aspecto seco y polvoriento de las 
superficies y como umbral inadmisible el levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o por la 
brisa. 

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CONTROL DE LA MEDIDA N° 3 "GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA MAQUINARIA Y 
ACTIVIDADES DE OBRA (R.C.D., R.P. y R.U.)": 
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de 
materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo 
generado y que su almacenamiento y gestión es la prevista. 
Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos de Solicitud de Admisión de Residuo, 
Seguimiento y Control, Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc. Del Gestor 
Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puestas a 
punto de la maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran 
perfectamente señalizados y en conocimiento de todo el personal de la obra. 
Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a los prados, cultivos, ni masas de arbolado 
cercanas. En caso de que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 4 "TRITURADO DE RESIDUOS DE TALA Y DESBROCE": 
Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce triturados son incorporados de forma homogénea 
de acuerdo con lo previsto. 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 5 "RETIRADA, ACOPIO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TIERRA 
VEGETAL": 
En la fase de construcción se comprobará que la tierra vegetal es retirada y almacenada, y que se 
cumplen los límites establecidos a los montones de apilamiento. 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 6 "REVEGETACIÓN": 
Se comprobará mensualmente desde la plantación, la situación de los plantones, así como que se 
cumple el programa de riegos. 
Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de detectarse más de un 40% de muertes, se 
replanteará el sistema de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies seleccionadas. 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 7 "RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADOS": 
Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos por la ejecución de las obras son 
restituidos. Tras la restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación igual a 
la anterior, se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 
CONTROL DE LA MEDIDA N° 8 "LABOREO DE TERRENOS COMPACTADOS": 
 
 
 
Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo pueda recuperarse y revegetarse 
adecuadamente, y que no se produzcan encharcamientos por compactación del suelo. 
CONTROL DE LA MEDIDA N°9 "OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR MAQUINARIA Y 
ELEMENTOS AUXILIARES": 
Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un plan de caminos de obra y que se adapta a 
lo especificado en la medida. 
En el período de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización de los caminos y áreas 
de actuación. 
OTRAS MEDIDAS NO CONSIDERADAS: 
Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no hayan sido 
contempladas en el proyecto. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá 
proyectar todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el 
posterior tratamiento de revegetación, antes de la finalización de las obras. 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la elaboración de 
un informe periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias observadas. Se recogerá la 
eficacia o no de las medidas correctoras planteadas, el grado de acierto del Estudio de Impacto 
Ambiental y los resultados obtenidos con este Plan de Vigilancia. 
8. Informe final 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades 
estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto que nos ocupa, a fin de que 
pueda ser evaluada por la Administración la incidencia del Proyecto del Paseo Fluvial en el municipio de 
As Nogais (Lugo) sobre el entorno. 
 
 
 
 
 
Anejo 20: SEGURIDAD Y SALUD 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      1 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 20 
SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
 
Anejo 20: SEGURIDAD Y SALUD 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      2 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
1. Objeto de este estudio 
2. Características de la obra 
2.1. Descripción de la obra y situación 
2.2. Presupuesto y plazo de ejecución material 
2.3.‐ Instalaciones y servicios afectados 
2.4.‐ Unidades constructivas que componen la obra 
3. Riesgos 
3.1. Riesgos profesionales 
3.2. Riesgos de daños a terceros 
4. Prevención de riesgos profesionales 
4.1. Protecciones individuales 
4.2. Protecciones colectivas 
4.3. Formación 
4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 
5. Prevención de riesgos de daños a terceros 
 
 
 
 
 
 
Anejo 20: SEGURIDAD Y SALUD 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      3 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
1. Objeto de este estudio 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo 
bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 24 
de Octubre por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los proyectos de obras de construcción. 
2. Características de la obra 
2.1 Descripción de la obra y situación 
Las obras se van a realizar en el Concello de As Nogais  (Lugo) y se refieren a la construcción de un 
paseo fluvial a lo largo del río Bois, un área recreativa, un aparcamiento y zonas de descanso. 
Las obras además incluirán la disposición de servicios de alumbrado y la mejora de acceso.  
Es una obra que se realizará en dos fases, la FASE 1 que corresponde con la construcción del paseo por 
ambos márgenes, y la FASE 2 en la que se construye el aparcamiento y las áreas recreativas. 
. El estudio de Seguridad y Salud es el mismo para ambas fases, ya que se realiza el mismo tipo de 
obras, pero a la hora de realizar el presupuesto, la partida alzada de abono integro será la suma de la 
FASE 1 con la FASE 2, siendo la de cada fase la mitad. 
2.2 Presupuesto y plazo de ejecución material 
El presupuesto de ejecución material asciende a NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (937.978,83€)El plazo de ejecución son 
10 (DIEZ) meses. 
2.3 Instalaciones y servicios 
Por lo que se refiere a las interferencias con el tráfico de vehículos se producirán aquellas 
derivadas del transporte de materiales en las calles y viales próximos a la zona de obras. 
2.4 Unidades constructivas que compones la obra 
FASE 1 
1) Trabajos previos 
 
 
2) Demoliciones 
3) Movimiento de tierras 
4) Limpieza del cauce 
5) Firmes y pavimentos 
a. Pavimentación de las losas de pizarra 
b. Pavimentación de adoquín de granito 
c. Pavimentación de tablas de madera 
d. Pavimentación de la zona de aparcamiento 
e. Pavimentación de la zona de juegos 
f. Pavimentación de la plaza de zona de magosto 
g. Pavimentación de los accesos 
6) Estructuras 
7) Mobiliario urbano 
8) Iluminación 
9) Juegos infantiles 
10) Jardinería 
11) Abastecimiento y riego 
FASE 2 
1) Trabajos previos 
2) Movimiento de tierras 
3) Obras de encauzamiento y actuación del río 
4) Firmes y pavimentosrampa que deriva del camino de acceso.. Se reforma un camino, para dar lugar 
a un acceso. Los accesos al paseo acaban siempre en una zona de descanso. 
En cuanto al acceso del paseo del margen derecho, en el principio o al final, se realiza mediante rampa 
de piedra natural. El principio está formado por una escalera y por una rampa para permitir el acceso a 
minusválidos. El final presenta únicamente una rampa, debido a que es más cómoda. 
El paseo del margen derecho no necesita escaleras ni pequeñas rampas debido a que está situado al 
mismo nivel, y tiene un fácil acceso. 
7. Zona de actividades para mayores 
En la fase 2 se coloca una zona para el disfrute de las personas mayores, con varios aparatos que 
usarán los mayores para ejercitar sus músculos y realizar actividad en un entorno natural. 
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a. Pavimentación de las losas de pizarra 
b. Pavimentación de adoquín de granito 
c. Pavimentación de tablas de madera 
d. Pavimentación de la zona de aparcamiento 
e. Pavimentación de la zona de juegos 
5) Estructuras 
6) Actuaciones sobre el campo de futbol 
7) Equipamiento urbano 
8) Iluminación 
9) Zona de juegos 
10) Jardinería 
3. Riesgos 
3.1. Riesgos profesionales 
1) En desbroce y movimientos de tierras 
Atropellos por maquinaria y vehículos 
Atrapamientos 
Colisiones y vuelcos 
Caídas a distintos niveles 
Interferencia con líneas eléctricas 
Polvo 
Ruido 
2) En ejecución de las obras de fábrica 
Golpes contra objetos 
Caída de objetos 
Heridas punzantes en pies y manos 
Salpicaduras de hormigón en ojos 
Erosiones y contusiones en manipulación 
Atropellos de maquinaria 
Heridas por máquinas cortadoras 
3) En pavimentación y afirmado 
Atropellos por maquinaria y vehículo. 
Atrapamiento por maquinaria y vehículos 

Colisiones y vuelcos 
Interferencias con líneas de Alumbrado Público 
Interferencias con líneas de M.T. y BT. 
4) Por utilización de hormigones 
Salpicaduras 
Polvo 
Ruido 
5) En remates 
Atropellos por maquinaria y vehículos 
Atrapamientos 
Colisiones y vuelcos 
Caídas de alturas 
Caídas de objetos 
Cortes y golpes 
6) En colocación de tubería 
Atropellos por maquinaria y vehículos 
Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
Colisiones y vuelcos  Interferencia con líneas eléctricas 
Polvo 
7) Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
Riesgos eléctricos 
Interferencias con líneas de A.T. 
Influencias de cargas electromagnéticas 
Corrientes erráticas 
Electricidad estática 
Derivados de deficiencias en maquinaria o instalaciones 
3.2. Riesgos de daños a terceros 
1) Derivados de los transportes 
Derivados de las actuaciones en el cauce del río 
Derivados de las obras de colocación de la tubería 
4. Prevención de riesgos profesionales 
4.1. Protecciones individuales 
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Protección de la cabeza. 
Cascos para todos los trabajadores de tierra. 
Gafas antipolvo para trabajos con proyección de partículas. 
Mascarilla con filtro para trabajos en ambiente de polvo. 
Casco de protección acústica. 
Pantalla de soldador. 
Protección del cuerpo. 
Mono de trabajo para todos los trabajadores. 
Impermeables para trabajos con proyección de agua o lluvia 
Chalecos de señalización reflectantes. 
Mandiles de soldador. 
Cinturón de seguridad. 
Protección de extremidades superiores. 
Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 
Guantes de soldador. 
Manguitos de soldador. 
Protección de extremidades inferiores. 
Botas de agua para trabajos en zonas húmedas. 
Calzado de seguridad. 
Polainas de soldador. 
4.2. Protecciones colectivas 
a) Señales de tráfico 
b) Paneles de balizamiento. 
c) Señales de peligro en tajo. 
d) Cintas de balizamiento. 
e) Balizas intermitentes de señalización nocturna. 
f) Topes para freno de camiones en borde de taludes. 
g) Extintores en locales e instalaciones. 
h) Riego de zonas con polvo. 
4.3. Formación 
Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
 
trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberán emplear. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 
4.4.1. Botiquines 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
4.4.2. Asistencia a accidentados 
Se deberá informar en la obra de los diferentes emplazamientos de Centros Médicos (Servicios Propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) a los cuales se deberá trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es obligatorio disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de 
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
4.4.3. Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo y que será repetido en el período de un año. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar que la que 
ingieren es potable, en caso de que no provenga de abastecimiento de agua público. 
5. Prevención de riesgos de daños a terceros 
Para evitar daños a terceros se tendrán en cuenta las siguientes medidas de protección: 
A. Se instalarán vallas de limitación de paso, carteles indicadores, balizas luminosas y 
cintas de balizamiento en: 
- Zonas de obras. 
- Zonas de acopios. 
- Zonas de maniobras. 
- Zonas de instalaciones. 
- Zanjas para instalaciones. 
B. Se instalarán señales de tráfico para ordenar tanto los accesos como las zonas interiores 
de las obras. 
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C. Se regarán las zonas de trabajo que puedan generar polvo que afecte a los demás usuarios de las 
urbanizaciones colindantes. 
D. En las zonas de la obra con riesgos a terceros próximas a caminos, vías públicas o 
zonas de paso se realizará un cerramiento provisional. 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre 2018 
El autor del proyecto: 
 
 
 
Ismael Carcedo Gómez 
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                                                                              DOCUMENTO Nº2: 
                                        PLANOS 
PUENTE
PROTECCION ADICIONAL
PATILLA
OREJETA
ARO PORTAOCULAR
OCULAR DE TRANSMISI*N AL
VISIBLE > 89% RESISTENTE AL
IMPACTO.
CAÑA CORTA
CONTRAFUERTE
TACÓN CON HENDIDURAS
SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS
PUNTERA DE SEGURIDAD
METÁLICA RESISTENTE A
LA CORROSIÓN
ZONA DE ENSAYO DE
APLASTAMIENTO
10mm
COPA CIMA
ARNÉS O ATALAJE
AL
TU
R
A 
D
EL
 A
R
N
ES
75
 a
 8
5 
m
m
CASQUETE
BANDA DE CONTORNO
> 25mm ANCHO
ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5mm
2
LU
Z 
LI
BR
E
> 
21
 m
m
1
3
CASQUETE
BANDAS DE
AMORTIGUACIÓN
ARNÉS O
ATALAJE
VISERA
1.  MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA.
2.  CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E AT.
3.  MATERIAL NO RÍGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
CAÑA DUREZA SHORE A 50-70
PUNTERA
SUELA DUREZA SHORE A 35-75
TACÓN
CONTRAFUERTE
Hs Rs
Rt Ht
Hs Hendidura de la suela = 5mm
Rs Resalte de la suela     = 9mm
Ht Hendidura del tacón   =20mm
Rt Resalte del tacón       =25mm
ARNES (CINTA DE CABEZA)
MATERIAL ELASTOMERO
PORTAFILTRO
MATERIAL INCOMBUSTIBLE VALVULA DE INHALACION
VALVULA DE
EXHALACION SECCION A-A
A
A
TIPO 1
HEBILLA HEBILLA FAJA
MOSQUETÓNCUERDA DE AMARRE
ARGOLLA EN D
TIPO 2
ARGOLLA EN D
HEBILLA
CUERDA DE AMARRE MOSQUETÓN
FAJAHEBILLAARGOLLA EN D
BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)
AMORTIGUADOR DE CAIDA
(OPCIONAL)
TIPO 1
FAJAHEBILLAHEBILLA
CUERDA DE AMARRE
ARNÉS TORÁCICOARGOLLA EN D
MOSQUETÓN
ARNÉS
CUERDA DE AMARRE
ARGOLLA EN D
HEBILLA HEBILLA FAJA
MOSQUETÓN
(OPCIONAL)
AMORTIGUADOR DE CAIDA
TIPO 2
HEBILLA
ARNÉS
CUERDA DE AMARRE
FAJA
AMORTIGUADOR DE CAIDA
MOSQUETÓN
(OPCIONAL)
ARNÉS
BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)
BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)




MANEJO DE CARGASACCIONES PELIGROSAS
CONDICIONES PELIGROSAS
 NO
 !
REVISAR Y UTILIZAR
CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS
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1. Ámbito de validez 
Para todo lo no definido en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto Fin de Carrera, será de Aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
 
2.  Normativa y reglamentación aplicable 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud estará regulado, a lo 
largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. De 
manera general se tendrá: 
 
2.1.  Ley de prevención de riesgos laborales 
 
LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
nº 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de 
prevención (BOE nº 27 de 31 de Enero de 1997). 
 
2.2. Estatuto de los trabajadores 
 
LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de los Trabajadores 
(BOE nº 64 de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE nº 186 de 04. 08. 84) LEY 
32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del Estatuto de los 
Trabajadores (BOE nº 186 de 04.08.84). LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 
23.05.94). 
 
2.3. Ley general de la seguridad social 
 
 
DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 
REAL DECRETO Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 
REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de la seguridad 
Social (BOE nº 73 de 26.03.86). 
 
2.4.  Estudios de seguridad y salud 
 
REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
2.5. Señalización de seguridad en los centros de trabajo 
 
ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
REAL DECRETO 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23.04.97). 
2.6. Empresas de trabajo temporal 
 
REAL DECRETO 4/95, de 13.01.95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01.06.94, por la que 
se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE no 27 de 01.02.95). Corrección de errores (BOE no 
95 de 13.04.71). 
 
2.7. Manutención manual 
 
DECRETO de 15.11.35, Mº. Trabajo, por el que se prohíbe el transporte a brazo de pesos superiores 
a 80 kilogramos (Gaceta de Madrid de 19.11.35). DECRETO de 26.07.57, Mº. Trabajo, por el que se fija 
los trabajos prohibidos a menores de 18 años y mujeres (BOE de 26.08.57). Rectificación (BOE de 
05.09.57). 
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Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga transportada por 
un trabajador (BOE de 15.10.70). Ratificado por España por instrumento de 06.03.69. 
 
2.8.  Leyes de ámbito general 
 
• R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 
 
• R.D. 1.995/1.978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
• Orden del 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo en las industrias de la 
construcción, vidrio y cerámica. 
 
• R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido. 
 
• R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 
 
• Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. Y sus Instrucciones Técnicas. 
 
Complementarias 
• Decreto 3.151/1.968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de 
Alta Tensión. 
 
• R.D. 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
• R.D. 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
• Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgos de 
amianto. 
 
• Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por instrumentos de 17 de julio de 
1.990, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 
 
• Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que 
contengan benceno. 
 
• Orden de 9 de abril de1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 
 
• Orden de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo en 
la industria de la construcción y Obras Públicas. 
 
• R.D. 863/1.985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
 
• R.D. 2.114/1.978, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 
 
• R.D. 668/1.981, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. Y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias: o ITC MIE APQ-001: Almacenamiento de líquidos inflamables y  
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combustibles (Orden del 18 de julio de 1.991) o ITC MIE APQ-005: Almacenamiento de botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. (Orden de 21 de julio de 1.992) 
 
• R.D. 1.244/1.979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a presión. Y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias: o ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, 
sobrecalentadores y recalentadores. (Orden del 17 de marzo de 1.982) o ITC MIE AP2: Tuberías para 
fluidos relativos a calderas. (Orden del 6 de octubre de 1.980) o ITC MIE AP7: Botellas y botellones de 
gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. (Orden del 1 de septiembre de 1.982) 
 
• R.D. 1504/1.990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento 
de Aparatos a Presión. 
 
• Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el reglamento de Seguridad en los trabajos en 
cajones de aire comprimido. 
 
2.9.  Equipos de obra 
 
• R.D. 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
• R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las 
máquinas. 
 
• R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 
 
• Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
 
 
 
 
• Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC 
MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas-torre 
desmontables para obras. 
 
• Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC 
MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas 
automotoras de manutención. 
 
• R. D. 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción técnica complementaria 
ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles autopropulsadas usadas. 
 
• R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de maquinarias. 
 
• Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1.989, en la que se modifica el 
R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 
de agosto de 1.989, referente a la limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, 
frontales, cargadoras y palas cargadoras”. 
 
• R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las marcas 
de cables, cadenas y ganchos. 
 
2.10.  Equipos de protección individual 
 
• R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI. (Esta disposición deroga las 
instrucciones MT) 
 
• R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año de 
colocación. 
 
• R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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• Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los 
equipos de protección individual. 
 
2.11.  Normativa específica 
 
• Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
 
• R.D. 863/1.985, de 2 de abril, Reglamento general de normas básicas de seguridad minera y las ITC 
complementarias. 
 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
3.1.  Propiedad 
 
Serán obligatorios para la propiedad los siguientes aspectos: 
• Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional competente para la 
solicitud de la licencia de obra. 
 
• El abono a la Empresa Constructora de las certificaciones referentes a aspectos de Seguridad y Salud 
que presente, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
• El pago de los honorarios devengados en concepto de labores de Seguridad y Salud. 
 
3.2.  Empresario 
 
• Cumplir las directrices contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud a través del Plan de 
Seguridad y Salud coherente con lo anterior, que se deberá redactar, contando éste con la aprobación 
de la Dirección Facultativa. La redacción del Plan de Seguridad y Salud se hará antes del comienzo de la 
obra. 
 
 
 
• Cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y Salud y de su Plan de Seguridad y 
Salud derivado, respondiendo solidariamente de los daños que deriven de la infracción del mismo por 
su parte o por la de las posibles empresas subcontratistas 
 
3.3.  Dirección facultativa 
 
• Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su 
cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud. Serán de su 
competencia las variaciones que considere oportuno realizar en éste, debiendo quedar reflejadas en el 
libro de incidencias. 
 
• Realizar de forma periódica las certificaciones complementarias de Seguridad y Salud, conjuntamente 
con las certificaciones de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su 
liquidación hasta su saldo final. 
 
• Poner en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte 
de Empresario de las medidas de seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
3.4. Trabajadores 
 
• Dispondrán de la formación adecuada sobre Seguridad, mediante explicaciones de los riesgos a tener 
en cuenta, así como de sus correspondientes medidas de prevención. 
 
 
4.  Empleo y conservación del material de seguridad 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido de una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
4.1.  Protecciones personales 
 
Todo elemento de protección personal se ajustara al cumplimiento de: R.D. 1407/1.992 de 20 de 
Noviembre por el que se regula la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. Orden de 16 de Mayo de 1.994 por la que se modifica el periodo transitorio 
establecido en el R.D. 
1407/1.992 R.D. 159 1995 de 3 de Febrero de 1.995 del Ministerio de Presidencia: 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. 
Modificando el R.D. 1407/1.992 de 20 de Noviembre (RCL 1992 2778 y RCL 1993, 663 que regula 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
En los casos que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
4.2.  Protección de la cabeza 
 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, 
entre las que cabe destacar: 
 
 
• Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 
 
• Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío… 
 
• Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte 
superior de la cabeza. 
 
Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la norma EN 397. 
4.2.1.  Protección del oído 
 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de 
ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 
 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 
• Orejeras 
• Tapones 
 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. 
Están compuestas por CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los 
bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar 
acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un 
material absorbente del ruido. 
También dispone del ARNÉS es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o 
sobre la nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden 
girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
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Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. 
En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal 
auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la 
norma EN 352. 
 
4.2.2.  Protección de ojos y cara 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
 
• Pantallas.- Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de 
riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, 
pueden clasificarse en o Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para 
soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las 
radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas 
pueden llevar antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas 
en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden 
ser de dos tipos: 
Antecristales y cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están 
recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. o Pantallas faciales. Están 
formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable y diferentes variantes de 
visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de 
líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. 
Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y 
EN 168. 
 
• Gafas.- Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del 
tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar  
 
total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los 
oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. 
En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de 
los siguientes tipos: 
 
  Gafa tipo universal. 
  Gafa tipo cazoleta 
  Gafa tipo panorámica. 
 
Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 167, 
EN 168 y EN 170. 
 
4.2.3.  Protección de las vías respiratorias 
 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda 
disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos 
grandes grupos: 
• Respiradores purificadores de aire.- Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de 
que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también 
llamados respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que 
lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, 
son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 
 
• Respiradores con suministro de aire.- Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire 
limpio de una fuente no contaminada, Se destacan dos grandes grupos: 
 Equipos semiautónomos. 
 Equipos autónomos. 
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Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran 
recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 405. 
 
4.2.4.  Protección de brazos y manos 
 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una 
parte de ésta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad 
Europea establece la siguiente clasificación: 
 
• Protección contra riesgos mecánicos. 
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 
• Protección contra riesgos térmicos. 
• Protección contra el frío. 
• Guantes para bomberos. 
• Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose 
elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, 
EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
 
4.2.5.  Protección de los pies 
 
Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de transmitir 
daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el medio para 
desplazarnos o desarrollar  la mayor parte de nuestras actividades. Esta circunstancia ha hecho que de  
 
 
forma natural la humanidad haya tendido a protegerse en primer lugar de las depresiones del suelo y 
agentes meteorológicos a través del calzado. 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, 
sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del 
esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único 
elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra: 
 
• Vibraciones. 
• Caídas mediante la absorción de energía. 
• Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia. 
• Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío. 
• Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 
 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 
y EN 345. 
 
4.2.6.  Protección del cuerpo entero 
 
Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o 
zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. El cubrimiento total o parcial del 
cuerpo del  trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos determinados, los cuales 
pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, 
etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 366, 
EN367, EN 368, EN 369, En 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma 
de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros 
o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
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Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas 
EN 340 y EN 471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador 
en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las 
mismas. 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 
 
• Cinturones de sujeción. 
• Cinturones de suspensión. 
• Cinturones de caída o anticaída (ver imagen). 
 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, 
EN 361 y EN 362. 
 
 
5.  Instalaciones médicas 
 
Los botiquines se revisarán mensualmente y lo consumido será repuesto inmediatamente. 
 
 
6. Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Considerando el número previsto de operarios, además de las casetas de oficinas y almacén, se 
realizarán las siguientes instalaciones: 
 
6.1.  Comedores 
 
Se dispondrá un local con los siguientes servicios: 
 
 
- Mesas. 
- Asientos. 
- Microondas. 
- Calefacción. 
 
 
6.2.  Vestuarios 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes elementos: 
- 1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura. 
- Asientos. 
 
6.3.  Aseos 
 
Dispondrá de un local con los siguientes servicios: 
- placas turcas en cabina individual. 
- Pileta de grifos con espejo y jabón. 
- Perchas. 
- Calefacción. 
 
7. Consulta y participación de los trabajadores 
 
7.1. Delegados de prevención 
 
1.-Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2.-Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la 
Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el delegado de 
personal. 
 En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de prevención que será elegido por 
y entre los delegados de personal. 
 
3.-A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o 
fracción se computarán como un trabajador más. 
 
Competencias y facultades: 
1. Son competencias de los Delegados de prevención: 
 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1.995. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención: 
 
1.  Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los Delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
 
El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas 
en esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la  
 
utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud 
y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos. 
 
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
 
8. Control de los trabajos 
 
8.1. Parte de accidente 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidentes observadas recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 
 
• Identificación de la obra. 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
• Hora de producción del accidente. 
• Nombre del accidentado. 
• Categoría profesional y oficio del accidentado. 
• Domicilio del accidentado. 
• Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
• Causas del accidente. 
• Importancia aparente del accidente. 
• Posible especificación sobre fallos humanos. 
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• Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada. (Médico, socorrista, 
personal de obra) 
• Lugar de traslado para hospitalización. 
• Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
8.2.  Parte de deficiencias 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los siguientes 
datos: 
 
• Identificación de la obra (denominación, emplazamiento) 
• Identificación de la empresa contratista. 
• Fecha y hora en que se ha producido la observación. 
• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
• Informe sobre la deficiencia observada. 
• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, redactará estos partes 
dando una copia de los mismos al contratista, el cual se compromete a corregir las deficiencias en el 
plazo definido. 
 
8.3.  Estadísticas 
 
• Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 
la obra hasta su terminación. 
• Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencia. 
 
 
9.  Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en 
el plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no 
suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente. 
 
 
10.  Libro de incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias será facilitado por: 
 
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
• La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas. 
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El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del coordinador, la dirección 
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
(Art. 13 del R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.) 
 
 
11.  Responsabilidad y seguros 
 
Los técnicos responsables de la obra deberán contar, de manera obligatoria, con cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional. Del mismo modo, el contratista deberá contar con 
cobertura de responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolle, así como con cobertura sobre 
el riesgo de los daños a terceros de que pudiera resultar responsabilidad civil a su cargo. El contratista 
estará obligado a contar con un seguro de modalidad a todo riesgo de construcción durante el 
desarrollo de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre 2018 
 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
 
Ismael Carcedo Gómez 
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                
01.01        ud  Casco de seguridad ajustable                                    
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20,00
01.02        ud  Pantalla de cabeza soldador                                     
Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
4,00
01.03        ud  Pantalla contra particulas                                      
Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rígido,
homologada CE
10,00
01.04        ud  Pantalla cortocircuito elect.                                   
Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y  v isor para
cortocircuito eléctrico, homologada CE
2,00
01.05        ud  Gafas contra impactos                                           
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
10,00
01.06        ud  Máscara antigas silicona                                        
Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.
10,00
01.07        ud  Filtro máscara antigas 300cc                                    
Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2,
inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2,
homologada CE.
2,00
01.08        ud  Mascarilla polvos tóxicos                                       
Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.
4,00
01.09        ud  Mono de trabajo                                                 
Mono de trabajo, homologado CE.
20,00
01.10        ud  Impermeable de plástico                                         
 Impermeable de trabajo, homologado CE.
20,00
01.11        ud  Mandil soldador serraje                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
2,00
01.12        ud  Chaquera de soldador serraje                                    
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
2,00
01.13        ud  Peto reflectante de seguridad                                   
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20,00
01.14        ud  Cinturon de seguridad clase A                                   
Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2
mosquetones, homologada CE.
10,00
01.15        ud  Anticaidas deslizante                                           
Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
4,00
01.16        ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   
Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
4,00
01.17        ud  Aparato freno                                                   
Aparato de freno de paracaidas, homologado.
4,00
01.18        ud  Faja elástica sobresfuerzos                                     
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada CE.
10,00
01.19        ud  Cinturon porta herramientas                                     
Cinturón portaherramientas, homologado CE.
5,00
01.20        ud  Tapones antiruido                                               
 Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
50,00
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01.21        ud  Par de guantes Latex anticorte                                  
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
20,00
01.22        ud  Par de guantes neopreno                                         
Par de neopreno 100% , homologado CE.
20,00
01.23        ud  Par de guantes de lona                                          
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
20,00
01.24        ud  Par de guantes piel de vacuno                                   
 Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
3,00
01.25        ud  Par de guantes aislantes                                        
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
4,00
01.26        ud  Par de guantes soldador                                         
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
4,00
01.27        ud  Par de botas aislantes                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
20,00
01.28        ud  Par de botas de agua                                            
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
4,00
01.29        ud  Par de polainas solador                                         
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
4,00
01-30        ud  Par de botas de agua de seguridad                               
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
20,00
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CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                 
02.01        m2  Protección hueco/Red horizontal                                 
Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm.
incluso colocación y  desmontado.
1.231,00
02.02        m   Valla pies derechos y mallazo                                   
 Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al terreno
y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.
300,00
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CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 Alquiler casetas prefabr obra                                   
03.01.01     Ud  Alquiler de caseta prefab. oficina                              
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
24,00
03.01.02     Ud  Alquiler caseta para vestuarios                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
12,00
03.01.03     Ud  Alquiler caseta aseo 1,35x1,35                                  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,
y  un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
12,00
03.01.04     Ud  Aqluiler caseta prefa. almacen                                  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
12,00
03.01.05     Ud  Limpieza y desinfeccion caseta                                  
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
4,00
03.01.06     Ud  Transporte caseta prefabricada                                  
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.
4,00
SUBCAPÍTULO 03.02 Acometidas provisionales                                        
03.02.01     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
4,00
03.02.02     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
2,00
03.02.03     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
2,00
SUBCAPÍTULO 03.03 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                       
03.03.01     Ud  Taquilla metálica individual                                    
Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
20,00
03.03.02     Ud  Jabonera industrial                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
3,00
03.03.03     Ud  Depósito de basura                                              
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
2,00
03.03.04     Ud  Portarrollos indus. c/cerradura                                 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos)
2,00
03.03.05     Ud  Mesa melamina 10 personas                                       
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melami-
na colocada. (10 usos)
2,00
03.03.06     Ud  Horno microondas                                                
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 04 SS Medicina preventiva y primer auxilio                            
04.01        Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
20,00
04.02        Ud  Botiquin de obra                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
5,00
04.03        Ud  Reposición de botiquin                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
5,00
04.04        Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 05 SS Formación y reuniones obligadas                                 
05.01        Hr  Comité de seguridad e higiene                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
40,00
05.02        Hr  Formación de seguridad e higiene                                
Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
40,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                
01.01        ud  Casco de seguridad ajustable                                    1,95
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02        ud  Pantalla de cabeza soldador                                     13,17
Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.03        ud  Pantalla contra particulas                                      14,18
Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rígi-
do, homologada CE
CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.04        ud  Pantalla cortocircuito elect.                                   36,39
Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y  v isor
para cortocircuito eléctrico, homologada CE
TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.05        ud  Gafas contra impactos                                           12,16
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.06        ud  Máscara antigas silicona                                        113,15
Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.
CIENTO TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.07        ud  Filtro máscara antigas 300cc                                    18,93
Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2,
inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2,
homologada CE.
DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.08        ud  Mascarilla polvos tóxicos                                       1,28
Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.
UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.09        ud  Mono de trabajo                                                 13,27
Mono de trabajo, homologado CE.
TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.10        ud  Impermeable de plástico                                         5,38
 Impermeable de trabajo, homologado CE.
CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.11        ud  Mandil soldador serraje                                         15,73
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
QUINCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.12        ud  Chaquera de soldador serraje                                    50,64
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
01.13        ud  Peto reflectante de seguridad                                   20,26
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
VEINTE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.14        ud  Cinturon de seguridad clase A                                   71,57
Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2
mosquetones, homologada CE.
SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
01.15        ud  Anticaidas deslizante                                           263,34
Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
01.16        ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   263,34
Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
01.17        ud  Aparato freno                                                   68,06
Aparato de freno de paracaidas, homologado.
SESENTA Y OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.18        ud  Faja elástica sobresfuerzos                                     35,79
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada
CE.
TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.19        ud  Cinturon porta herramientas                                     23,64
Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
01.20        ud  Tapones antiruido                                               0,27
 Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.21        ud  Par de guantes Latex anticorte                                  3,04
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.22        ud  Par de guantes neopreno                                         3,32
Par de neopreno 100% , homologado CE.
TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.23        ud  Par de guantes de lona                                          2,84
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.24        ud  Par de guantes piel de vacuno                                   10,51
 Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
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DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.25        ud  Par de guantes aislantes                                        30,39
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
TREINTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.26        ud  Par de guantes soldador                                         8,44
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.27        ud  Par de botas aislantes                                          26,22
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.28        ud  Par de botas de agua                                            7,38
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.29        ud  Par de polainas solador                                         11,14
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
ONCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01-30        ud  Par de botas de agua de seguridad                               21,41
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                 
02.01        m2  Protección hueco/Red horizontal                                 2,97
Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02        m   Valla pies derechos y mallazo                                   7,78
 Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al te-
rreno y  mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.
SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 Alquiler casetas prefabr obra                                   
03.01.01     Ud  Alquiler de caseta prefab. oficina                              138,27
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
03.01.02     Ud  Alquiler caseta para vestuarios                                 128,95
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.01.03     Ud  Alquiler caseta aseo 1,35x1,35                                  108,23
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Equipada
con placa turca, y  un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-
térmico.
CIENTO OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
03.01.04     Ud  Aqluiler caseta prefa. almacen                                  118,20
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.01.05     Ud  Limpieza y desinfeccion caseta                                  175,85
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
03.01.06     Ud  Transporte caseta prefabricada                                  235,53
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 Acometidas provisionales                                        
03.02.01     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   109,61
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.02     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  96,71
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.03     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 80,23
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
OCHENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.03 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                       
03.03.01     Ud  Taquilla metálica individual                                    13,01
Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
TRECE  EUROS con UN CÉNTIMOS
03.03.02     Ud  Jabonera industrial                                             4,67
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos)
CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03.03     Ud  Depósito de basura                                              19,43
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03.04     Ud  Portarrollos indus. c/cerradura                                 5,84
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos)
CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.03.05     Ud  Mesa melamina 10 personas                                       23,10
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de me-
lamina colocada. (10 usos)
VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.03.06     Ud  Horno microondas                                                29,64
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SS Medicina preventiva y primer auxilio                            
04.01        Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               51,21
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.02        Ud  Botiquin de obra                                                23,61
Ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03        Ud  Reposición de botiquin                                          45,36
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.04        Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   7,47
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SS Formación y reuniones obligadas                                 
05.01        Hr  Comité de seguridad e higiene                                   62,35
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
05.02        Hr  Formación de seguridad e higiene                                13,84
Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.
TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                
01.01        ud  Casco de seguridad ajustable                                    
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1,82
Suma la partida............................................... 1,82
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,13
TOTAL PARTIDA........................................... 1,95
01.02        ud  Pantalla de cabeza soldador                                     
Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 12,31
Suma la partida............................................... 12,31
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,86
TOTAL PARTIDA........................................... 13,17
01.03        ud  Pantalla contra particulas                                      
Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rígi-
do, homologada CE
Resto de obra y  materiales............................... 13,25
Suma la partida............................................... 13,25
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,93
TOTAL PARTIDA........................................... 14,18
01.04        ud  Pantalla cortocircuito elect.                                   
Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y  v isor
para cortocircuito eléctrico, homologada CE
Resto de obra y  materiales............................... 34,01
Suma la partida............................................... 34,01
Costes indirectos ............................ 7,00% 2,38
TOTAL PARTIDA........................................... 36,39
01.05        ud  Gafas contra impactos                                           
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 11,36
Suma la partida............................................... 11,36
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,80
TOTAL PARTIDA........................................... 12,16
01.06        ud  Máscara antigas silicona                                        
Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 105,75
Suma la partida............................................... 105,75
Costes indirectos ............................ 7,00% 7,40
TOTAL PARTIDA........................................... 113,15
01.07        ud  Filtro máscara antigas 300cc                                    
Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2,
inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2,
homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 17,69
Suma la partida............................................... 17,69
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,24
TOTAL PARTIDA........................................... 18,93
01.08        ud  Mascarilla polvos tóxicos                                       
Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1,20
Suma la partida............................................... 1,20
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........................................... 1,28
01.09        ud  Mono de trabajo                                                 
Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 12,40
Suma la partida............................................... 12,40
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,87
TOTAL PARTIDA........................................... 13,27
01.10        ud  Impermeable de plástico                                         
 Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 5,03
Suma la partida............................................... 5,03
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,35
TOTAL PARTIDA........................................... 5,38
01.11        ud  Mandil soldador serraje                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 14,70
Suma la partida............................................... 14,70
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,03
TOTAL PARTIDA........................................... 15,73
01.12        ud  Chaquera de soldador serraje                                    
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 47,33
Suma la partida............................................... 47,33
Costes indirectos ............................ 7,00% 3,31
TOTAL PARTIDA........................................... 50,64
01.13        ud  Peto reflectante de seguridad                                   
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 18,93
Suma la partida............................................... 18,93
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,33
TOTAL PARTIDA........................................... 20,26
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01.14        ud  Cinturon de seguridad clase A                                   
Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2
mosquetones, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 66,89
Suma la partida............................................... 66,89
Costes indirectos ............................ 7,00% 4,68
TOTAL PARTIDA........................................... 71,57
01.15        ud  Anticaidas deslizante                                           
Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 246,11
Suma la partida............................................... 246,11
Costes indirectos ............................ 7,00% 17,23
TOTAL PARTIDA........................................... 263,34
01.16        ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   
Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 246,11
Suma la partida............................................... 246,11
Costes indirectos ............................ 7,00% 17,23
TOTAL PARTIDA........................................... 263,34
01.17        ud  Aparato freno                                                   
Aparato de freno de paracaidas, homologado.
Resto de obra y  materiales............................... 63,61
Suma la partida............................................... 63,61
Costes indirectos ............................ 7,00% 4,45
TOTAL PARTIDA........................................... 68,06
01.18        ud  Faja elástica sobresfuerzos                                     
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada
CE.
Resto de obra y  materiales............................... 33,45
Suma la partida............................................... 33,45
Costes indirectos ............................ 7,00% 2,34
TOTAL PARTIDA........................................... 35,79
01.19        ud  Cinturon porta herramientas                                     
Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 22,09
Suma la partida............................................... 22,09
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,55
TOTAL PARTIDA........................................... 23,64
01.20        ud  Tapones antiruido                                               
 Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 0,25
Suma la partida............................................... 0,25
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,27
01.21        ud  Par de guantes Latex anticorte                                  
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 2,84
Suma la partida............................................... 2,84
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 3,04
01.22        ud  Par de guantes neopreno                                         
Par de neopreno 100% , homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 3,10
Suma la partida............................................... 3,10
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,22
TOTAL PARTIDA........................................... 3,32
01.23        ud  Par de guantes de lona                                          
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 2,65
Suma la partida............................................... 2,65
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,19
TOTAL PARTIDA........................................... 2,84
01.24        ud  Par de guantes piel de vacuno                                   
 Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 9,82
Suma la partida............................................... 9,82
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,69
TOTAL PARTIDA........................................... 10,51
01.25        ud  Par de guantes aislantes                                        
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 28,40
Suma la partida............................................... 28,40
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,99
TOTAL PARTIDA........................................... 30,39
01.26        ud  Par de guantes soldador                                         
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 7,89
Suma la partida............................................... 7,89
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,55
TOTAL PARTIDA........................................... 8,44
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01.27        ud  Par de botas aislantes                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 24,50
Suma la partida............................................... 24,50
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,72
TOTAL PARTIDA........................................... 26,22
01.28        ud  Par de botas de agua                                            
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 6,90
Suma la partida............................................... 6,90
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........................................... 7,38
01.29        ud  Par de polainas solador                                         
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 10,41
Suma la partida............................................... 10,41
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,73
TOTAL PARTIDA........................................... 11,14
01-30        ud  Par de botas de agua de seguridad                               
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 20,01
Suma la partida............................................... 20,01
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,40
TOTAL PARTIDA........................................... 21,41
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CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                 
02.01        m2  Protección hueco/Red horizontal                                 
Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,53
Resto de obra y  materiales............................... 1,25
Suma la partida............................................... 2,78
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,19
TOTAL PARTIDA........................................... 2,97
02.02        m   Valla pies derechos y mallazo                                   
 Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al te-
rreno y  mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 5,36
Suma la partida............................................... 7,27
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,51
TOTAL PARTIDA........................................... 7,78
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CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 Alquiler casetas prefabr obra                                   
03.01.01     Ud  Alquiler de caseta prefab. oficina                              
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales............................... 129,22
Suma la partida............................................... 129,22
Costes indirectos ............................ 7,00% 9,05
TOTAL PARTIDA........................................... 138,27
03.01.02     Ud  Alquiler caseta para vestuarios                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales............................... 120,51
Suma la partida............................................... 120,51
Costes indirectos ............................ 7,00% 8,44
TOTAL PARTIDA........................................... 128,95
03.01.03     Ud  Alquiler caseta aseo 1,35x1,35                                  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Equipada
con placa turca, y  un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-
térmico.
Resto de obra y  materiales............................... 101,15
Suma la partida............................................... 101,15
Costes indirectos ............................ 7,00% 7,08
TOTAL PARTIDA........................................... 108,23
03.01.04     Ud  Aqluiler caseta prefa. almacen                                  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales............................... 110,47
Suma la partida............................................... 110,47
Costes indirectos ............................ 7,00% 7,73
TOTAL PARTIDA........................................... 118,20
03.01.05     Ud  Limpieza y desinfeccion caseta                                  
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
Resto de obra y  materiales............................... 164,35
Suma la partida............................................... 164,35
Costes indirectos ............................ 7,00% 11,50
TOTAL PARTIDA........................................... 175,85
03.01.06     Ud  Transporte caseta prefabricada                                  
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.
Mano de obra................................................. 28,46
Resto de obra y  materiales............................... 191,66
Suma la partida............................................... 220,12
Costes indirectos ............................ 7,00% 15,41
TOTAL PARTIDA........................................... 235,53
SUBCAPÍTULO 03.02 Acometidas provisionales                                        
03.02.01     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 102,44
Suma la partida............................................... 102,44
Costes indirectos ............................ 7,00% 7,17
TOTAL PARTIDA........................................... 109,61
03.02.02     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 90,38
Suma la partida............................................... 90,38
Costes indirectos ............................ 7,00% 6,33
TOTAL PARTIDA........................................... 96,71
03.02.03     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 74,98
Suma la partida............................................... 74,98
Costes indirectos ............................ 7,00% 5,25
TOTAL PARTIDA........................................... 80,23
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SUBCAPÍTULO 03.03 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                       
03.03.01     Ud  Taquilla metálica individual                                    
Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
Mano de obra................................................. 1,79
Resto de obra y  materiales............................... 10,37
Suma la partida............................................... 12,16
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,85
TOTAL PARTIDA........................................... 13,01
03.03.02     Ud  Jabonera industrial                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos)
Mano de obra................................................. 1,79
Resto de obra y  materiales............................... 2,57
Suma la partida............................................... 4,36
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 4,67
03.03.03     Ud  Depósito de basura                                              
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
Mano de obra................................................. 0,45
Resto de obra y  materiales............................... 17,71
Suma la partida............................................... 18,16
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 19,43
03.03.04     Ud  Portarrollos indus. c/cerradura                                 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos)
Mano de obra................................................. 2,85
Resto de obra y  materiales............................... 2,61
Suma la partida............................................... 5,46
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,38
TOTAL PARTIDA........................................... 5,84
03.03.05     Ud  Mesa melamina 10 personas                                       
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de me-
lamina colocada. (10 usos)
Mano de obra................................................. 1,79
Resto de obra y  materiales............................... 19,80
Suma la partida............................................... 21,59
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,51
TOTAL PARTIDA........................................... 23,10
03.03.06     Ud  Horno microondas                                                
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Mano de obra................................................. 1,79
Resto de obra y  materiales............................... 25,91
Suma la partida............................................... 27,70
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,94
TOTAL PARTIDA........................................... 29,64
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CAPÍTULO 04 SS Medicina preventiva y primer auxilio                            
04.01        Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y  materiales............................... 47,86
Suma la partida............................................... 47,86
Costes indirectos ............................ 7,00% 3,35
TOTAL PARTIDA........................................... 51,21
04.02        Ud  Botiquin de obra                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 22,07
Suma la partida............................................... 22,07
Costes indirectos ............................ 7,00% 1,54
TOTAL PARTIDA........................................... 23,61
04.03        Ud  Reposición de botiquin                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 42,39
Suma la partida............................................... 42,39
Costes indirectos ............................ 7,00% 2,97
TOTAL PARTIDA........................................... 45,36
04.04        Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
Resto de obra y  materiales............................... 6,98
Suma la partida............................................... 6,98
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,49
TOTAL PARTIDA........................................... 7,47
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CAPÍTULO 05 SS Formación y reuniones obligadas                                 
05.01        Hr  Comité de seguridad e higiene                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Resto de obra y  materiales............................... 58,27
Suma la partida............................................... 58,27
Costes indirectos ............................ 7,00% 4,08
TOTAL PARTIDA........................................... 62,35
05.02        Hr  Formación de seguridad e higiene                                
Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.
Resto de obra y  materiales............................... 12,93
Suma la partida............................................... 12,93
Costes indirectos ............................ 7,00% 0,91
TOTAL PARTIDA........................................... 13,84
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CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual                                
01.01        ud  Casco de seguridad ajustable                                    
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20,00 1,95 39,00
01.02        ud  Pantalla de cabeza soldador                                     
Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
4,00 13,17 52,68
01.03        ud  Pantalla contra particulas                                      
Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rígido,
homologada CE
10,00 14,18 141,80
01.04        ud  Pantalla cortocircuito elect.                                   
Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y  v isor para
cortocircuito eléctrico, homologada CE
2,00 36,39 72,78
01.05        ud  Gafas contra impactos                                           
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
10,00 12,16 121,60
01.06        ud  Máscara antigas silicona                                        
Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.
10,00 113,15 1.131,50
01.07        ud  Filtro máscara antigas 300cc                                    
Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2,
inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2,
homologada CE.
2,00 18,93 37,86
01.08        ud  Mascarilla polvos tóxicos                                       
Mascarilla polvos tóx icos FFP1 desechable, homologada CE.
4,00 1,28 5,12
01.09        ud  Mono de trabajo                                                 
Mono de trabajo, homologado CE.
20,00 13,27 265,40
01.10        ud  Impermeable de plástico                                         
 Impermeable de trabajo, homologado CE.
20,00 5,38 107,60
01.11        ud  Mandil soldador serraje                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
2,00 15,73 31,46
01.12        ud  Chaquera de soldador serraje                                    
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
2,00 50,64 101,28
01.13        ud  Peto reflectante de seguridad                                   
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20,00 20,26 405,20
01.14        ud  Cinturon de seguridad clase A                                   
Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2
mosquetones, homologada CE.
10,00 71,57 715,70
01.15        ud  Anticaidas deslizante                                           
Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
4,00 263,34 1.053,36
01.16        ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   
Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.
4,00 263,34 1.053,36
01.17        ud  Aparato freno                                                   
Aparato de freno de paracaidas, homologado.
4,00 68,06 272,24
01.18        ud  Faja elástica sobresfuerzos                                     
 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y  cierre velcro, homologada CE.
10,00 35,79 357,90
01.19        ud  Cinturon porta herramientas                                     
Cinturón portaherramientas, homologado CE.
5,00 23,64 118,20
01.20        ud  Tapones antiruido                                               
 Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
50,00 0,27 13,50
01.21        ud  Par de guantes Latex anticorte                                  
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
20,00 3,04 60,80
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01.22        ud  Par de guantes neopreno                                         
Par de neopreno 100% , homologado CE.
20,00 3,32 66,40
01.23        ud  Par de guantes de lona                                          
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
20,00 2,84 56,80
01.24        ud  Par de guantes piel de vacuno                                   
 Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
3,00 10,51 31,53
01.25        ud  Par de guantes aislantes                                        
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
4,00 30,39 121,56
01.26        ud  Par de guantes soldador                                         
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
4,00 8,44 33,76
01.27        ud  Par de botas aislantes                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
20,00 26,22 524,40
01.28        ud  Par de botas de agua                                            
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
4,00 7,38 29,52
01.29        ud  Par de polainas solador                                         
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.
4,00 11,14 44,56
01-30        ud  Par de botas de agua de seguridad                               
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
20,00 21,41 428,20
TOTAL CAPÍTULO 01 SS Equipos de protección individual............................................................................ 7.495,07
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CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva                                 
02.01        m2  Protección hueco/Red horizontal                                 
Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm.
incluso colocación y  desmontado.
1.231,00 2,97 3.656,07
02.02        m   Valla pies derechos y mallazo                                   
 Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al terreno
y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y  desmontado.
300,00 7,78 2.334,00
TOTAL CAPÍTULO 02 SS Equipos de protección colectiva.............................................................................. 5.990,07
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CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 Alquiler casetas prefabr obra                                   
03.01.01     Ud  Alquiler de caseta prefab. oficina                              
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
24,00 138,27 3.318,48
03.01.02     Ud  Alquiler caseta para vestuarios                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
12,00 128,95 1.547,40
03.01.03     Ud  Alquiler caseta aseo 1,35x1,35                                  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,
y  un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
12,00 108,23 1.298,76
03.01.04     Ud  Aqluiler caseta prefa. almacen                                  
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
12,00 118,20 1.418,40
03.01.05     Ud  Limpieza y desinfeccion caseta                                  
Ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
4,00 175,85 703,40
03.01.06     Ud  Transporte caseta prefabricada                                  
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.
4,00 235,53 942,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Alquiler casetas prefabr obra........ 9.228,56
SUBCAPÍTULO 03.02 Acometidas provisionales                                        
03.02.01     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
4,00 109,61 438,44
03.02.02     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
2,00 96,71 193,42
03.02.03     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
2,00 80,23 160,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Acometidas provisionales............. 792,32
SUBCAPÍTULO 03.03 Mobiliario y equipamiento casetas de obra                       
03.03.01     Ud  Taquilla metálica individual                                    
Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
20,00 13,01 260,20
03.03.02     Ud  Jabonera industrial                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
3,00 4,67 14,01
03.03.03     Ud  Depósito de basura                                              
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
2,00 19,43 38,86
03.03.04     Ud  Portarrollos indus. c/cerradura                                 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos)
2,00 5,84 11,68
03.03.05     Ud  Mesa melamina 10 personas                                       
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melami-
na colocada. (10 usos)
2,00 23,10 46,20
03.03.06     Ud  Horno microondas                                                
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
2,00 29,64 59,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 Mobiliario y equipamiento
t  d  b
430,23
TOTAL CAPÍTULO 03 SS Instalaciones de obra................................................................................................ 10.451,11
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 04 SS Medicina preventiva y primer auxilio                            
04.01        Ud  Reconocimiento médico obligatorio                               
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
20,00 51,21 1.024,20
04.02        Ud  Botiquin de obra                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
5,00 23,61 118,05
04.03        Ud  Reposición de botiquin                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
5,00 45,36 226,80
04.04        Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
2,00 7,47 14,94
TOTAL CAPÍTULO 04 SS Medicina preventiva y primer auxilio........................................................................ 1.383,99
5 de septiembre de 2018 Página 5
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 05 SS Formación y reuniones obligadas                                 
05.01        Hr  Comité de seguridad e higiene                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
40,00 62,35 2.494,00
05.02        Hr  Formación de seguridad e higiene                                
Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
40,00 13,84 553,60
TOTAL CAPÍTULO 05 SS Formación y reuniones obligadas............................................................................ 3.047,60
TOTAL...................................................................................................................................................................... 28.367,84
5 de septiembre de 2018 Página 6
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 SS Equipos de protección indiv idual ...................................................................................................................... 7.495,07 26,42
02 SS Equipos de protección colectiv a....................................................................................................................... 5.990,07 21,12
03 SS Instalaciones de obra...................................................................................................................................... 10.451,11 36,84
04 SS Medicina prev entiv a y  primer aux ilio................................................................................................................ 1.383,99 4,88
05 SS Formación y  reuniones obligadas..................................................................................................................... 3.047,60 10,74
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 28.367,84
13,00% Gastos generales.......................... 3.687,82
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.702,07
SUMA DE G.G. y  B.I. 5.389,89
21,00% I.V.A....................................................................... 7.089,12
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 40.846,85
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 40.846,85
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
, a Septiembre 2018.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                
5 de septiembre de 2018 Página 1
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es describir los servicios afectados durante la ejecución de la obra así 
como las expropiaciones que sea necesario realizar. 
 
2.  Expropiaciones 
Prácticamente toda la actuación se desarrolla dentro de los límites del Dominio Público Hidráulico, 
correspondientes a la zona de policía, la cual se extiende a lo largo de 100m cada margen. 
La zona de policía se caracteriza por tener limitaciones en su uso, pero al mismo tiempo permanece 
la propiedad privada, por lo que estos terrenos habrán de ser expropiados. 
También existen propiedades afectadas en el suelo urbano, localizadas la mayor parte en la zona 
de área recreativa. 
A continuación se exponen las expropiaciones realizadas para cada fase: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Restitución de servicios afectados 
Para la realización de este proyecto será necesaria la coordinación con diversos organismos como: 
1. Ayuntamiento de Viveiro, en la medida que pueda verse afectado por la urbanización de esta 
zona. 
2. Confederación Hidrográfica del Norte, como institución que regula el cauce fluvial del río 
Landro y toda actuación realizada en sus márgenes. 
 
Una vez iniciadas las obras, la empresa adjudicataria deberá ponerse en contacto con todas las 
compañías responsables de los posibles servicios afectados, tales como la Red de Electricidad, 
Telefonía, Aguas,… para coordinar con ellos las redes existentes y prever las posibles interferencias 
que las obras puedan tener sobre las mismas, con el objeto de mantener el servicios de las 
instalaciones durante la ejecución de las obras. 
Considerando los diferentes objetivos que se buscan en este proyecto, surgen las distintas 
alternativas que se deben comparar y evaluar para obtener la que mejor se adapte. 
La valoración de las diversas alternativas no es sencillo de determinar ya que conlleva ciertos 
aspectos subjetivos que no son fácilmente cuantificables en unidades monetarias. Criterios como el 
paisajístico o el ambiental son susceptibles a discusión dependiendo del punto de vista desde el cual se 
enfoque, o de la apreciación personal de cada individuo. En ningún proyecto conviene ceñirse a un solo 
aspecto a la hora de evaluar las diferentes posibilidades de actuación que se presentan, y éste proyecto 
en concreto debe abrirse especialmente a la valoración de la afectación que la ejecución de una 
alternativa u otra, produciría sobre el entorno natural, y los trastornos medioambientales, sociales e 
incluso económicos que conllevarían. 
 
 
TIPOLOGÍA SUELO Superficie (m2) Precio (€/m2) TOTAL (€) 
Suelo propiedad 
ayuntamiento 
8.765,45 0 0 
Suelo rústico 4.856,75 4 17.427 
 
 
 
 
Anejo 22: GESTIÓN DE RESIDUOS 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      1 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo 22 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
 
 
 
 
Anejo 22: GESTIÓN DE RESIDUOS 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      2 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE  
 
1. Introducción 
2. Metodología del estudio 
3. Descripción del proyecto 
4. Identificación y estimación de los residuos 
5. Medidas preventivas 
6. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación y medidas 
para la separación de los residuos 
  
 
 
 
 
Anejo 22: GESTIÓN DE RESIDUOS 
MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    Ismael Carcedo Gómez                      3 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
1. Introducción 
En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula  la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto 
establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de 
Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido 
mínimo se establece en el artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se 
aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo 
anterior, todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos 
en el ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos 
que no incluyan dicho estudio cuando este sea exigible, serán devueltos para su corrección. 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto:“Paseo fluvial y 
acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais”. 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio 
de Gestión de Residuos. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, 
que se identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de 
Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que 
se generan en la misma. 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 
originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 
como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 
demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista 
Europea de Residuos. 
Se excluyen de la definición anterior: 
 
  Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales. 
 
 Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se 
regirán por su normativa específica. 
 
A continuación se indican los principales datos del Proyecto: 
Proyecto fin de Carrera: 
“Paseo fluvial y acondicionamiento de los márgenes del río Bois en As Nogais” 
 
Productos de RCD’s 
Contratista 
 
Poseedor de RCD’s 
Contratista 
2. Metodología del estudio 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos: 
I) Descripción del Proyecto de Ejecución. 
II) Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y 
demolición (RCDs) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea 
de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
III) Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
IV) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 
V) Medidas para la separación de los residuos en obra. 
VI)  
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VII) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
VIII) Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro 
de la obra. 
 
Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
 
3. Descripción del proyecto 
 
Para ejecutar las obras proyectadas es necesario realizar las siguientes actuaciones: 
 
Movimiento de tierras 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las explanadas para viales, 
aparcamientos y excavaciones previas de zanjas y taludes hasta la cota necesaria. 
Las actividades más importantes de este capítulo corresponden a los terraplenes, distribuidos a lo 
largo de todo el eje del paseo principal y en los extremos de la senda secundaria. 
Dichos terraplenes tienen un talud 2/3 en todas las secciones, y una altura media de 1,5 m. 
El movimiento de tierras se mide en las secciones de los  paseos, accesos a los aparcamientos y 
zonas verdes. 
Se ha obtenido un volumen de tierras procedentes del desmonte menor que las tierras destinadas a 
terraplén, con lo cual para los movimientos de tierras será necesario emplear material de aporte 
procedente de canteras o zonas adecuadas y autorizadas debidamente. 
 
Viales 
Existen tres tipos de viales básicamente, el de madera, el de losas de pizarra y el de granito. 
El pavimento de madera consiste en un piso de tablones sobre riostras perpendiculares, en madera 
de pino silvestre laminada, encolada y tratada. 
 
Los pavimentos de losas y granito se constituirán de la siguiente forma: 
- Capa de zahorra natural de 15 cm de espesor 
- Capa de HM-20 de 20 cm de espesor 
- Capa de mortero de 5 cm espesor 
- Pavimento con adoquines de granito o losas de piedra natural 
 
Los aparcamientos se realizan mediante un hormigón drenante que se realiza de la siguiente 
forma: 
- Preparación y compactacion de la superficie de asiento  
- Aplicamos un hormigón para la formación de corrientes (HM-15)  
- Capa drenante formada por zahorra artificial  
- Extensión del hormigón drenante  
 
Red de alumbrado exterior 
Para la iluminación del paseo se dispondrán puntos de luz con luminraias solares que se adecúen al 
entorno creado. Los postes son de 3,4 m de  altura. 
 
Jardinería 
En las zonas ajardinadas se formara césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una 
mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 % , en superficies de1000/5000 m2,  
 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y 
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. 
Además se plantaran Castanea Sativa (castaño), Juglans regia (Nogal) y Seto Ligustrum Vulgare 
(seto). 
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Mobiliario urbano 
La decisión de incluir este tipo de elementos atiende únicamente a la intención de mejorar la 
habitabilidad de la zona. Los elementos dispuestos son los siguientes: Bancos, Mesas, Papeleras, 
Elementos para zonas de juego: Columpios, balancines..., Elementos para zona de actividades… 
4. Identificación y estimación de los residuos 
 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
Los residuos se definen, según  la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
de Residuos, como cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 
en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 
desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 
Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de 
las obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD, abarca cualquier residuo que se 
genere en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente limita el concepto  
 
de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. 
Quedan excluidos las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos 
generados en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los 
residuos generados en las industrias extractivas. 
De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de residuos: 
 Hormigón y escombro limpio 
  Ladrillos, tejas, cerámicos 
  Metal 
  Madera 
  Vidrio 
  Plástico 
  Papel y cartón 
 
Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier sustancia 
u objeto que, cumpliendo la definición de ”Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. Por tanto, son todos aquellos 
residuos no tóxicos generados en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición 
y la implantación de servicios. 
 
A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 
 
 
17 01  Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos  
17 02  Madera, vidrio y plástico  
17 03  Tierras y piedras   
17 04  Metales (incluidas sus aleaciones)  
17 05  
Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos 
de drenaje  
17 06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen      
amianto 
17 08  Materiales de construcción a partir de yeso 
17 09  Otros residuos de construcción y demolición. 
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GRUPO  LER  Denominación  Actividad generadora  MEDICIÓN (m3)  DENS. 
(T/m3)  
Tasa 
resid. 
(%)  
ESTIMACIÓN  CANTIDAD TOTAL GRUPO  
    Proy.  Estim.    M3  T  M3  T  
17.02  Madera, vidrio y 
plasticos  
17.02.01  Madera  Encofrados,p
alets  
 restos  
0 1 0,8 100 1 0,8 1 0,8 
17 03  Tierras y piedras  17 03 02  Tierra y piedras  Explanaciones y 
excavaciones   
238,88 
36,93 
  1,05 1,05 100 
238,88 
36,93 
250,824 
38,776 
275,81 289,6 
17.04  Arenas, grava y 
otros áridos  
17.04.07  Residuos de gravas 
y rocas saturadas  
Firme de los paseos  
375 0 1,75 5 18,75 32.,8125 18,75 32,8125 
15.011  Envases  15.01.01  Envases de papel y 
cartón  
Envases de productos, 
embalajes…  
 
0 0,5 0,3 100 0,5 0,15 0,5 0,15 
15.01.10  Envases que 
contienen restos de 
substancias 
peligrosas o están 
contaminados por 
éstas  
Envases de productos 
desencofrantes, de 
morteros con resinas 
sintéticas  
0 1 2 100 1 2 1 2 
20 03  Otros residuos 
municipales  
20.03.01  Mezclas y residuos 
municipales  
Residuos generados por 
los trabajadores  0 1 0,6 100 1 0,6 1 0,6 
 TOTAL  7.668,06  21.665,46  
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Se producen cuatro tipos de residuos, mezclas bituminosas, hormigón, hierro y tierras. Aunque de 
los tres primeros, las cantidades generadas son pequeñas en comparación con las de este último. 
La mayor cantidad de residuos que se generan proceden del movimiento de tierras.  
 
 
5. Medidas preventivas 
 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar 
elexceso de generación de residuos: 
 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
 
 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
  Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
 
  Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
 
  Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 
  Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
 
  Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 
  Participar e implicar 
 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen 
6.  Operaciones de reutilización, valorización o eliminación y medidas 
para la separación de los residuos 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aún que su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si 
bien las opciones existentes son: 
 
Madera, vidrio y plasticos
Tierra y piedras
Arena grava y otros áridos
Envases
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  Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural. 
 
  Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, 
el plástico, el papel y todos los metales. 
 
  Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta 
de recicleje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 
o Materiales de relleno 
o Recuperación de canteras 
o Pistas forestales 
o Jardinería 
o Vertederos 
o Terraplenes 
o Zahorras para bases y subbases 
 
o Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
encachados y materiales ligados. 
 
 Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
 
  Eliminación en vertedero. 
 
A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos. 
1.- Valorización 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor 
a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 
un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
2.- Reutilización 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un 
valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
3.- Reciclaje 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son 
sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos 
materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición 
de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en 
las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
En base a lo anteriormente expuesto, en el presente proyecto se llevarán a cabo las siguientes 
operaciones: 
- Hormigón: Reutilización en obra (ya sea en esta o en otras obras), mediante el machaqueo de 
los restos de hormigón y su empleo en caminos de servicio, en base de terraplén, relleno y 
nivelación de parcelas en polígonos industriales, rellenos en obras de canalización, etc. o, en 
caso de que esto no sea posible, se entregará a gestor autorizado por la Xunta de Galicia para 
su posterior valorización. 
 
- Bituminosas: Reutilización en la propia obra mediante el machaqueo de los restos y su empleo 
en caminos de servicio, relleno del vial o tratamiento en gestor autorizado. En caso de que esto  
 
-  
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no sea posible, se entregará a gestor autorizado por la Xunta de Galicia para su posterior 
valorización 
 
- Plásticos: Entrega a gestor autorizado para su posterior valorización. 
 
En el ámbito del proyecto se encuentran los siguientes gestores autorizados para el tratamiento de 
residuos de la construcción y demolición. Estos datos han sido obtenidos de la página del la Xunta en 
el SIRGA. 
7.  Pliego de condiciones 
El pliego de condiciones, de la parte referente a residuos, forma parte del contenido del Pliego de 
Condiciones Generales y Particulares del proyecto. 
8.  Valoración económica de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición 
 
 
 
 
Costes de tratamiento  1.931,85 €  
Costes de gestión, alquileres, etc  1.590 €  
TOTAL  3.521,85 €  
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1. Introducción 
 
En el cumplimiento de lo establecido en el art. 123.1 de Real Decreto Legislativo 3/2011, se redacta el 
presente anejo, en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. 
Este Anejo de Justificación de Precios, de acuerdo con dicha ley, carece de carácter contractual. 
2. Precio de las unidades de obra 
 
Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Art 130 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/01, 
de 12 de Octubre. 
Según este artículo, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 
 
2.1 Cálculo de los costes directos 
 
Se consideran costes directos: 
• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 
Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
• Mano de obra 
• Materiales 
• Maquinaria 
 
2.2 Mano de obra 
 
Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa 
que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se evalúan conforme a 
las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979. Se 
recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la Provincia de Lugo 
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2.1.2. Maquinaria 
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y usos se han seguido los criterios del 
“Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN. 
El coste horario de cada máquina se subdivide en dos partes: 
 Coste intrínseco: Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 
 
• Interés de capital invertido en la máquina. 
• Seguros y otros gastos fijos. 
• Reposición del capital invertido. 
• Reparaciones generales y conservación. 
 
Para calcular el coste intrínseco reutilizan unos coeficientes que indican el % de Vt (valor de reposición 
de la máquina) que representa cada uno de ellos. 
 
• Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd 
• Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento: Ch 
 
Estos coeficientes, Cd y Ch, vienen tabulados en las hojas de datos técnicos. Con la ayuda de estos 
coeficientes es fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un periodo de D días 
de disposición en los cuales ha funcionado H horas. 
Vendrá dado por: 
 
(( Cd x D + Ch x H) X Vt ) / 100 
 
 Coste complementario: No depende del valor de la máquina. Está constituido por: 
 
 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 
 Consumos. 
 
Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, para lo que se ha tomado los 
valores hallados en el Apéndice Nª 1 de costes horarios de la mano de obra. 
Con relación a los consumos pueden clasificarse en dos clases: 
• Principales: Son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica. 
• Secundarios: Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, 
estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 
• Los costes horarios de cada máquina se muestran en el Apéndice nº 2: “Maquinaria”. 
2.1.3. Materiales 
Como base para la elaboración del presupuesto, se ha utilizado la Base de Precios Preoc 2009. 
Los costes resultantes se muestran en el Apéndice 2: “Materiales”. 
2.3. Cálculo de los costes indirectos. Justificación del coeficiente “k” 
 
Los costes indirectos son los que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan adjudicarse a 
ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra y se calculan como 
un porcentaje de los Costes Directos, el cual, se considerará igual para todas las unidades de obra. 
Para la determinación de estos costes será de aplicación lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los Artículos 67 y 
68 del Reglamento General. 
Se calcularán de la siguiente forma: 
𝑷 = (𝟏 +
𝑲
𝟏𝟎𝟎
)𝑪𝒅 
donde: 
 
P = precios de ejecución material en euros. 
 
K = K1 + K2 = valor a aplicar de coste indirecto 
𝑲𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝑪𝒊
𝑪𝒅
 
Ci= costes indirectos= 157.439,93 
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Cd=costes directos = 2.973.037,67 
K1= 5 % 
K2 = Imprevistos. Menor del 2% para obras fluviales. 
Se toma un valor para los costes indirectos igual a: 
CI=7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE A 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M02          123,707 hr  Peón especializado                                              9,03 1.117,07
Grupo M02........................... 1.117,07
MO1          731,727 hr  Capataz                                                         11,57 8.466,08
Grupo MO1........................... 8.466,08
MO2          1.441,757 hr  Oficial de primera                                              11,39 16.421,61
Grupo MO2........................... 16.421,61
MO3          4,000 hr  Oficial de segunda                                              10,10 40,40
Grupo MO3........................... 40,40
MO5          4,000 hr  Peon especializado                                              9,03 36,12
MO5J         498,904 hr  Peón especializado jardinería                                   9,03 4.505,10
MO5SOLADO  529,260 hr  Peón especializado en obras de solado                           9,03 4.779,22
Grupo MO5........................... 9.320,44
MO6          5.808,443 hr  Peón ordinario                                                  8,95 51.985,57
MO6J         498,904 hr  Peón ordinario jardinería                                       8,95 4.465,19
Grupo MO6........................... 56.450,75
MOCUA        658,652 hr  cuadrilla A                                                     30,05 19.792,49
Grupo MOC.......................... 19.792,49
O01A040      4,000 hr  Oficial segunda                                                 12,18 48,72
Grupo O01............................ 48,72
U01AA015     892,964 Hr  Maquinista o conductor                                          14,80 13.215,87
U01FR009     1.149,480 Hr  Jardinero                                                       12,00 13.793,76
Grupo U01............................ 27.009,63
TOTAL ........................................................................... 138.667,19
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APÉNDICE B 
 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01DA040     330,000 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                7,24 2.389,20
Grupo M01........................... 2.389,20
M05EN020     2,700 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     41,28 111,46
M05RN010     8,624 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00 241,47
Grupo M05........................... 352,93
M07CB020     15,266 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 541,94
M07CB030     118,938 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,02 4.284,13
M07N050N     960,325 m3  Canon de tierra v egetal prestamos                               0,29 278,49
Grupo M07........................... 5.104,56
M08CA110     9,536 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,00 257,46
M08RL010     4,486 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,70 21,08
M08RT030     69,432 hr  Pison compactador                                               42,62 2.959,19
Grupo M08........................... 3.237,74
MAQ02        498,904 hr  Desbrozadora de hilo                                            3,16 1.576,54
MAQ1         199,530 hr  Reglón v ibratorio                                               4,90 977,70
MAQ3         0,105 h   Grúa hidraulica hasta 500 tn                                    208,45 21,89
MAQU125      107,800 h   Motosierra gasol. L=40 cm. 1.32 CV                              2,20 237,16
Grupo MAQ.......................... 2.813,28
MAT01TREPA 1,000 ud  Conjunto multitrepa                                             1.945,00 1.945,00
MAT4         30,000 ud  Banco estilo rústico                                            439,00 13.170,00
MATBA        522,570 m   Barandilla de madera                                            43,37 22.663,86
Grupo MAT........................... 37.778,86
MO4AY        4,600 hr  ay udante                                                        9,37 43,10
Grupo MO4........................... 43,10
U02FA001     36,289 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 798,35
U02FF001     1.920,452 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                58,00 111.386,20
U02FK012     2.015,668 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                    55,00 110.861,76
U02FN005     33,135 Hr  Motoniv eladora media 110 CV                                     30,00 994,04
U02FP010     727,985 Hr  Apisonadora v ibrante  6 Tm.                                     13,40 9.755,00
U02FP021     18,572 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   30,00 557,17
U02JA003     107,467 Hr  Camión 10  T. basculante                                        34,00 3.653,86
U02LA201     52,926 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,32 69,86
Grupo U02............................ 238.076,25
TOTAL ........................................................................... 289.795,92
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APÉNDICE C 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E072010      631,200 m2  Siembra al v oleo de plantas cespitosas                          1,86 1.174,03
Grupo E07............................ 1.174,03
MAT01LOR     2,000 ud  La rana                                                         465,00 930,00
MAT01TOB     1,000 ud  Tobogan de acero                                                820,00 820,00
MAT20        29,990 m2  arena                                                           10,20 305,90
MAT22        59,859 t   CEM II/B L 32,5R                                                103,30 6.183,43
MAT23        99,765 t   HM-20/S/20                                                      60,70 6.055,74
MAT24        30,000 ud  farolas solares  Epo B07-11                                     910,43 27.312,90
MAT26        5,000 ud  Iluminarias solares Suntrack                                    2.694,00 13.470,00
MATBARR      1,000 ud  Barras de 1.6 metros de alto                                    1.022,00 1.022,00
MATCINT      1,000 ud  Aparato cintura v erde                                           987,00 987,00
MATCOL       1,000 ud  Columpio v erde                                                  856,35 856,35
MATERIAL     14.282,490 t   ESCOLLERA                                                       10,09 144.110,32
MATESQU      1,000 ud  Esqui de fondo                                                  1.203,00 1.203,00
MATMESA      16,000 ud  Mesa y  bancos de madera                                         363,52 5.816,32
MATPAP       25,000 ud  Papelera                                                        163,58 4.089,50
MATPAT       1,000 ud  Aparato Los Patines                                             1.020,00 1.020,00
MATREJ       631,200 m2  Rejilla Recy fix                                                  12,81 8.085,67
MATSURF      1,000 ud  Surf                                                            786,00 786,00
MATTI        1,000 ud  El timón                                                        983,00 983,00
MATVOL       1,000 ud  Volante                                                         763,00 763,00
Grupo MAT........................... 224.800,13
P016030      631,200 m2  Lámina geotex til 230 gr/m2                                      1,62 1.022,54
P01AA010     12,624 m3  Tierra                                                          3,35 42,29
P01DW010     1,700 m3  Agua                                                            0,85 1,45
P01DW020     36,000 ud  Pequeño material                                                0,79 28,44
P01DW090     2.628,280 ud  Pequeño material                                                0,77 2.023,78
Grupo P01............................ 3.118,50
P28DA080     90,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,06 5,40
P28EC130     10,000 ud  Castanea sativ a 12-14 cm. cont.                                 73,33 733,30
P28EC330     8,000 ud  Populus alba 14-16 cm. raíz                                     20,68 165,44
Grupo P28............................ 904,14
P29IA010     1,000 ud  Columpio 2 asien.rued.2,40x 2,50                                 553,91 553,91
P29NCC040    1,000 ud  Aparca 10 bicicletas tubo acero                                 130,00 130,00
Grupo P29............................ 683,91
PAV1         372,710 m2  Loseta caucho reciclado (instalacion incluida)                  3,00 1.118,13
Grupo PAV........................... 1.118,13
U02SW001     15.984,246 Lt  Gasóleo A                                                       0,88 14.066,14
Grupo U02............................ 14.066,14
U04AA001     259,286 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 5.963,57
U04AF400     548,284 M3  Zahorra natural                                                 13,30 7.292,18
U04CA001     60,721 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                108,20 6.570,03
U04CF005     2,646 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              222,50 588,80
U04PY001     7.954,073 m3  Agua                                                            1,21 9.624,43
Grupo U04............................ 30.039,01
U17MA010     2.646,300 M2  Pizarra a medida e=2 cm.                                        28,55 75.551,87
Grupo U17............................ 75.551,87
U40BD005     500,490 M3  Mantillo                                                        21,02 10.520,30
U40GA300     14,000 Ud  Salix  babil. 14-16 cm.raiz d.                                   11,48 160,72
U40MA060     580,000 Ml  S.ligus.jap.0,6-0,8 c.(4 ud)                                    10,44 6.055,20
U40MA600     2.502,450 Kg  Semilla combinada para césped                                   5,30 13.262,99
Grupo U40............................ 29.999,20
TOTAL ........................................................................... 381.455,06
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APÉNDICE D 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 Trabajos previos                                                
01.2.F1      m2  Desbroce y limpieza                                             
Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y  transporte al
v ertedero.
MO6J         0,060 hr  Peón ordinario jardinería                                       8,95 0,54
MO5J         0,060 hr  Peón especializado jardinería                                   9,03 0,54
MAQ02        0,060 hr  Desbrozadora de hilo                                            3,16 0,19
Suma la partida........................................................ 1,27
Costes indirectos........................... 7,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.3.F1      m2  Compactación del terreno                                        
Compactado del terreno natural por medios mecánicos.
MO6          0,024 hr  Peón ordinario                                                  8,95 0,21
A03CK015     0,100 Hr  APISONADORA VIBRANTE   6 Tn.                                    41,86 4,19
U04PY001     0,024 m3  Agua                                                            1,21 0,03
Suma la partida........................................................ 4,43
Costes indirectos........................... 7,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                           
03.1.F1      m3  Excavación del terreno por medios mecánicos                     
Ex cav ación y  acopio de tierras ex cav adas a pie de máquina para terreno flojo, procurando el mejor perfilado posi-
ble de taludes, pero sin el refino de los mismos. Volumen medido en perfil natural.
M02          0,100 hr  Peón especializado                                              9,03 0,90
U02FK012     0,090 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                    55,00 4,95
U02FF001     0,090 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                58,00 5,22
MO1          0,006 hr  Capataz                                                         11,57 0,07
Suma la partida........................................................ 11,14
Costes indirectos........................... 7,00% 0,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.2.F1      m3  Terraplen de material propio de la obra                         
Terraplén con productos procedentes de la propia obra, ex tendido, humectación y  compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado.
MO6          0,100 hr  Peón ordinario                                                  8,95 0,90
U04PY001     0,400 m3  Agua                                                            1,21 0,48
A03CA005     0,160 Hr  Cargadora S/Neumáticos C=1,30 m3                                52,20 8,35
A03CI010     0,020 Hr  Motoniv eladora C/Escarif. 110CV                                 58,36 1,17
A03FB010     0,120 Hr  Camión Basculante 10t                                           66,28 7,95
U02FP021     0,072 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   30,00 2,16
Suma la partida........................................................ 21,01
Costes indirectos........................... 7,00% 1,47
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.4.F1      m3  Terraplenado con material adecuado procedente de préstamos      
Ex tensión y  compactación por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales dimensiones que permitan de
forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin de conseguir una plataforma de tierras superpuestas. Los
materiales serán materiales procedentes de préstamos que, después de los análisis necesarios, se han calificado
como adecuados.
MO6          0,040 hr  Peón ordinario                                                  8,95 0,36
U04PY001     0,400 m3  Agua                                                            1,21 0,48
A03CA005     0,028 Hr  Cargadora S/Neumáticos C=1,30 m3                                52,20 1,46
A03CI010     0,012 Hr  Motoniv eladora C/Escarif. 110CV                                 58,36 0,70
A03FB010     0,032 Hr  Camión Basculante 10t                                           66,28 2,12
U02FP021     0,072 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   30,00 2,16
05.5.2.01.F1 1,100 M3  Zahorra natural                                                 31,67 34,84
M07N050N     0,100 m3  Canon de tierra v egetal prestamos                               0,29 0,03
Suma la partida........................................................ 42,15
Costes indirectos........................... 7,00% 2,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.5.F1      m3  Tierra vegetal en taludes y zonas verdes                        
Tierra v egetal en taludes en capas de 20 cm. de espesor, incluy endo el suministro, carga, transporte, ex tendido,
compactación y  perfilado, terminado.
MO6          0,064 hr  Peón ordinario                                                  8,95 0,57
U04PY001     0,400 m3  Agua                                                            1,21 0,48
A03CA005     0,020 Hr  Cargadora S/Neumáticos C=1,30 m3                                52,20 1,04
A03CI010     0,100 Hr  Motoniv eladora C/Escarif. 110CV                                 58,36 5,84
A03FB010     0,012 Hr  Camión Basculante 10t                                           66,28 0,80
U02FP021     0,030 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   30,00 0,90
MO1          0,030 hr  Capataz                                                         11,57 0,35
M07N050N     0,100 m3  Canon de tierra v egetal prestamos                               0,29 0,03
Suma la partida........................................................ 10,01
Costes indirectos........................... 7,00% 0,70
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.6.F1      m3  Transporte de tierras sobrantes a vertedero                     
Transporte de tierras o materiales pétreos, con camión de capacidad 14 m3, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, hasta una distancia de 25-50 km, incluido el retorno en v acío y  considerando una v elocidad media de
40 Km/h. Sin carga. Volumen medido en perfil esponjado.
M07CB030     0,125 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,02 4,50
M07N050N     1,000 m3  Canon de tierra v egetal prestamos                               0,29 0,29
Suma la partida........................................................ 4,79
Costes indirectos........................... 7,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 Limpieza del cauce del río                                      
04.1.F1      m3  Limpieza del cauce del río                                      
Retirada de piedras, arboles y  obstáculos en lecho del río , incluso carga, descarga y  transporte de productos a
v ertedero o lugar de empleo. Cantidad estimada en función de la superficie del río y  la densidad de obstáculos
apreciada en las v isitas al lugar.
MO6          0,500 hr  Peón ordinario                                                  8,95 4,48
A03CA005     0,010 Hr  Cargadora S/Neumáticos C=1,30 m3                                52,20 0,52
M01DA040     1,000 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                7,24 7,24
U02SW001     10,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,88 8,80
MO2          0,100 hr  Oficial de primera                                              11,39 1,14
A03FB010     0,250 Hr  Camión Basculante 10t                                           66,28 16,57
Suma la partida........................................................ 38,75
Costes indirectos........................... 7,00% 2,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 41,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.2.F1      m3  Retidara de árboles del cauce                                   
Retirada y  transporte de árboles que hay  en el cauce del río debido a la caida por diferentes motiv os.
MO6          0,200 hr  Peón ordinario                                                  8,95 1,79
U02FA001     0,350 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 7,70
MAQ3         0,010 h   Grúa hidraulica hasta 500 tn                                    208,45 2,08
MO2          0,010 hr  Oficial de primera                                              11,39 0,11
M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     36,02 7,20
Suma la partida........................................................ 18,88
Costes indirectos........................... 7,00% 1,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
04.3.F1      m2  Limpieza y desbroce, medios mecánicos, incl tala y retirada     
Desbroce y  limpieza mecánica del terreno, incluy endo tala y  retirada de árboles y  arbustos y  el arrancado de rai-
ces y  tocones. Incluy e p.p. de medios aux iliares.
MO6          0,225 hr  Peón ordinario                                                  8,95 2,01
M05RN010     0,016 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00 0,45
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,71
MAQU125      0,200 h   Motosierra gasol. L=40 cm. 1.32 CV                              2,20 0,44
Suma la partida........................................................ 3,61
Costes indirectos........................... 7,00% 0,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Firmes y pavimentos                                             
SUBCAPÍTULO 05.1.F1 Pavimentacion de losas de piedra natural                        
05.1.1.F1    m2  paviementacion de pizarras                                      
 Solado de piezas de pizarra a medida, de 2 cm. de espesor  para ex teriores (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  CLASE 2 para pendientes su-
periores al 6% y  escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero
de cemento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de arena de 2 cm., rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB
SU y  NTE-RSP-7.
MO5SOLADO    0,200 hr  Peón especializado en obras de solado                           9,03 1,81
MO6          0,200 hr  Peón ordinario                                                  8,95 1,79
U17MA010     1,000 M2  Pizarra a medida e=2 cm.                                        28,55 28,55
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,36 3,12
U04AA001     0,020 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 0,46
U04CF005     0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              222,50 0,22
Suma la partida........................................................ 35,95
Costes indirectos........................... 7,00% 2,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.5.F1 Pavimento de la zona de aparcamiento                            
APARTADO 05.5.1.F1 Pavimentacion de zona de rodadura                               
05.5.3       m2  Hormigon drenante                                               
MO2          0,215 hr  Oficial de primera                                              11,39 2,45
MO6          0,200 hr  Peón ordinario                                                  8,95 1,79
MAT22        0,030 t   CEM II/B L 32,5R                                                103,30 3,10
MAT23        0,050 t   HM-20/S/20                                                      60,70 3,04
MAQ1         0,100 hr  Reglón v ibratorio                                               4,90 0,49
Suma la partida........................................................ 10,87
Costes indirectos........................... 7,00% 0,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.5.2.01.F1 M3  Zahorra natural                                                 
MO1          0,010 hr  Capataz                                                         11,57 0,12
MOCUA        0,018 hr  cuadrilla A                                                     30,05 0,54
U02FN005     0,018 Hr  Motoniv eladora media 110 CV                                     30,00 0,54
M08RL010     0,018 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,70 0,08
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,00 0,49
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,64
U04AF400     2,200 M3  Zahorra natural                                                 13,30 29,26
Suma la partida........................................................ 31,67
Costes indirectos........................... 7,00% 2,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.5.2.02.F1 M2  Solera para pavimento e=15                                      
M2. Solera, para superficies superiores a 400 m2, para instalación recrecido y /o posterior de cualquier pav imento,
de 9 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, elev a-
ción a planta con máquina, niv elación, maestreado y  fratasado, s/NTE-RSS.
U01FS550     1,000 M2  Mano de obra inst. solera i/ maq. aux iliar                      3,50 3,50
U04CA001     0,040 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                108,20 4,33
U04AA001     0,088 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 2,02
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,21 0,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30
Suma la partida........................................................ 10,18
Costes indirectos........................... 7,00% 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 05.5.2 Pavimentacion de la zona de aparcamiento                        
05.5.2.01.F1 M3  Zahorra natural                                                 
MO1          0,010 hr  Capataz                                                         11,57 0,12
MOCUA        0,018 hr  cuadrilla A                                                     30,05 0,54
U02FN005     0,018 Hr  Motoniv eladora media 110 CV                                     30,00 0,54
M08RL010     0,018 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,70 0,08
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,00 0,49
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,64
U04AF400     2,200 M3  Zahorra natural                                                 13,30 29,26
Suma la partida........................................................ 31,67
Costes indirectos........................... 7,00% 2,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 33,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.5.2.02.F1 M2  Solera para pavimento e=15                                      
M2. Solera, para superficies superiores a 400 m2, para instalación recrecido y /o posterior de cualquier pav imento,
de 9 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (M15), i/ amasado del mortero, elev a-
ción a planta con máquina, niv elación, maestreado y  fratasado, s/NTE-RSS.
U01FS550     1,000 M2  Mano de obra inst. solera i/ maq. aux iliar                      3,50 3,50
U04CA001     0,040 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                108,20 4,33
U04AA001     0,088 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 2,02
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,21 0,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30
Suma la partida........................................................ 10,18
Costes indirectos........................... 7,00% 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.5.2.03.F1 m2  Rejilla cesped color I/t VEG. y cesped                          
Rejilla para césped mod. Recy fix  de plástico reciclado 100% pe-hd color v erde,
de 388x 333 mm. Y 38 mm de espesor; colocado sobre una cama de arena con
grav illa de 2-3 cm. de espesor, prev ia compactación del terreno, incluso p.p. de
tierra v egetal, lámina geotex til y  siembra al v oleo de plantas cespitosas.
Totalmente colocado.
MOCUA        0,300 hr  cuadrilla A                                                     30,05 9,02
M08RT030     0,110 hr  Pison compactador                                               42,62 4,69
M08CA110     0,008 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,00 0,22
MATREJ       1,000 m2  Rejilla Recy fix                                                  12,81 12,81
P016030      1,000 m2  Lámina geotex til 230 gr/m2                                      1,62 1,62
E072010      1,000 m2  Siembra al v oleo de plantas cespitosas                          1,86 1,86
P01AA010     0,020 m3  Tierra                                                          3,35 0,07
Suma la partida........................................................ 30,29
Costes indirectos........................... 7,00% 2,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.6.F1 Pavimentacion de la zona de juegos                              
05.6.1.F1    m2  Pavimento de la zona de juegos                                  
Se realiza mediante pav imento de losetas de caucho reciclado. Hay  que comprobar y  prepara la superficie, colo-
car un adhesiv o y  las láminas o losetas con las juntas entre láminas adecuadas. Posteriormente se limpia el pav i-
mento y  se protege. Sembramos plantas cespitosas.
Preparación y  comprobación de la superficie de asiento.
PAV1         1,000 m2  Loseta caucho reciclado (instalacion incluida)                  3,00 3,00
Suma la partida........................................................ 3,00
Costes indirectos........................... 7,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.7.F1 Pavimentacion de las sendas                                     
05.7.1.F1    m3  Pavimentacion de las sendas                                     
Pav imento realizado mediante placas de hormigón armado. Para realizarlo se compacta el terreno hasta un 95%
del Proctor mopificado, se ex tiende una cada de arena y  compacta. Posteriormente se asientan las placas, con
unas juntas de 5mm, que se rellenan posteriormente.
MO2          0,400 hr  Oficial de primera                                              11,39 4,56
MO6          0,010 hr  Peón ordinario                                                  8,95 0,09
MAT20        1,000 m2  arena                                                           10,20 10,20
Suma la partida........................................................ 14,85
Costes indirectos........................... 7,00% 1,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Equipamiento urbano                                             
SUBCAPÍTULO 07.1.F1 Mobiliario urbano                                               
07.1.1       ud  Bancos de estilo rustico                                        
Se colocarán bancos aislados tipo rústico de 2,50 m de longitud con brazos, de asiento y  respaldo recto, realizado
enteramente en madera de pino tratada con protector ungicida, insecticida e hidrófugo.
P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                0,77 3,08
MOCUA        0,500 hr  cuadrilla A                                                     30,05 15,03
MAT4         1,000 ud  Banco estilo rústico                                            439,00 439,00
Suma la partida........................................................ 457,11
Costes indirectos........................... 7,00% 32,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 489,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
07.2.F1      ud  Conjunto de mesa de granito y bancos                            
Se colocarán conjuntos de mesa rústica de 2,50 m. de longitud con dos bancos adosados con forma de L, estruc-
tura, tablero y  asientos de madera de pino tratada en autoclav e, formando todo ello una sola pieza, instalada.
MOCUA        1,500 hr  cuadrilla A                                                     30,05 45,08
P01DW090     16,000 ud  Pequeño material                                                0,77 12,32
MATMESA      1,000 ud  Mesa y  bancos de madera                                         363,52 363,52
Suma la partida........................................................ 420,92
Costes indirectos........................... 7,00% 29,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 450,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.3.F1      ud  Papeleras                                                       
Se colocarán papelera basculante de tubo de acero y  listonaje de madera tratada, de 30 l de capacidad, con 2 pos-
tes cilíndricos de 0,97m y  mecanismo basculante, recibido en dado de hormigón.
MATPAP       1,000 ud  Papelera                                                        163,58 163,58
MOCUA        0,250 hr  cuadrilla A                                                     30,05 7,51
P01DW090     6,000 ud  Pequeño material                                                0,77 4,62
Suma la partida........................................................ 175,71
Costes indirectos........................... 7,00% 12,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 188,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
07.4.F1      m   Barandilla de madera                                            
Barandilla de madera de pino marítimo, tratada en autoclav e grado 4 de 1,00 m de altura, pies derechos de
1.200x 100x 70 mm, dos baldas horizontales de 110x 32 mm y  pasamanos cepillado con tornillería oculta, de
100x 70mm, totalmente colocada.
MATBA        1,000 m   Barandilla de madera                                            43,37 43,37
MOCUA        0,800 hr  cuadrilla A                                                     30,05 24,04
P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                0,77 3,08
Suma la partida........................................................ 70,49
Costes indirectos........................... 7,00% 4,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 75,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.5.F1      ud  Aparcamiento bicicletas                                         
Aparcamiento para 10 bicicletas formado por un tubo de acero galv anizado de 30 cm de diámetro y  una altura total
de 90 cm . Los tubos estan separados 35 cm.
MOCUA        1,500 hr  cuadrilla A                                                     30,05 45,08
P29NCC040    1,000 ud  Aparca 10 bicicletas tubo acero                                 130,00 130,00
P01DW090     12,000 ud  Pequeño material                                                0,77 9,24
Suma la partida........................................................ 184,32
Costes indirectos........................... 7,00% 12,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 197,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
29 de agosto de 2018 Página 6
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 06 I luminación sustitución de farolas                              
SUBCAPÍTULO 08.1.F1 I luminación paseo                                               
MAT24        ud  farolas solares  Epo B07-11                                     
Sin descomposición 910,43
Costes indirectos........................... 7,00% 63,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 974,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO R.1.F.P Retirada de farolas viejas                                      
R.F.2            Retirada de farolas                                             
MO6          0,500 hr  Peón ordinario                                                  8,95 4,48
U02JA003     0,250 Hr  Camión 10  T. basculante                                        34,00 8,50
Suma la partida........................................................ 12,98
Costes indirectos........................... 7,00% 0,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 I luminación                                                     
SUBCAPÍTULO 08.1.F1 I luminación paseo                                               
MAT24        ud  farolas solares  Epo B07-11                                     
Sin descomposición 910,43
Costes indirectos........................... 7,00% 63,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 974,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.2.F1 I luminación aparcamiento                                        
MAT26        ud  Iluminarias solares Suntrack                                    
Sin descomposición 2.694,00
Costes indirectos........................... 7,00% 188,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.882,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 Juegos infantiles                                               
09.1         ud  Columpio de acero                                               
Suministro y  colocación de Columpio de 2 plazas de Acero R4100 o
equiv alente de Industrias Agapito, para niños may ores de 3 años. Con
certificación TÜV según norma europea EN 1176 incluso test segun
ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóx icos HAP. Fabricado en
acero galv anizado y  polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor.
Asientos de seguridad en caucho amortiguador de impactos con alma
interior de aluminio. Cadenas de acero inox idable. Dimensiones 1,5 x
3,3 x  2,4 m altura. Área de seguridad 27 m2. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante.
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          0,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 5,70
MO4AY        0,500 hr  ay udante                                                        9,37 4,69
P29IA010     1,000 ud  Columpio 2 asien.rued.2,40x 2,50                                 553,91 553,91
P01DW020     5,000 ud  Pequeño material                                                0,79 3,95
Suma la partida........................................................ 586,15
Costes indirectos........................... 7,00% 41,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 627,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
09.2         ud  Conjunto multitrepa                                             
Suministro y  colocación de Conjunto Multitrepa R4955 o equiv alente de
Industrias Agapito, para niños de edades entre 5 y  12 años. Con
certificación TÜV según norma europea EN 1176 incluso test segun
ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóx icos HAP. Fabricado en
Pino Rojo del Norte laminado y  tratado en autoclav e niv el P4 y  lásur a
poro abierto. Decoración grabada en polietileno de alta densidad
bicolor de 2 cm de espesor. Incluy e Red v ertical, red horizontal,
escalera de barras, rocódromo v ertical y  trapecio. Dimensiones 2,9 x
1,5 x  2 m altura. Área de seguridad 36 m2. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante.
MO2          3,000 hr  Oficial de primera                                              11,39 34,17
MO6          3,000 hr  Peón ordinario                                                  8,95 26,85
MAT01TREPA   1,000 ud  Conjunto multitrepa                                             1.945,00 1.945,00
MA           20,510 %   Medios aux liares                                                2,00 41,02
Suma la partida........................................................ 2.047,04
Costes indirectos........................... 7,00% 143,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.190,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.3         ud  Tobogán de acero                                                
Suministro y  colocación de Tobogán de acero grande R4802 o  equiv alente de Industrias Agapito, para niños ma-
y ores de 9 años. Con  certificación TÜV según norma europea EN 1176 incluso test segun
ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóx icos HAP. Fabricado en  acero galv anizado con pintura termoendu-
recida y  polietileno de alta  densidad de 2 cm de espesor. Dimensiones 4,5 x  0,45 x  2,73 metros  altura. Área de
seguridad 23,94 m2. Anclado al terreno según  instrucciones del fabricante.
MAT01TOB     1,000 ud  Tobogan de acero                                                820,00 820,00
MO2          2,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 28,48
MO6          2,500 hr  Peón ordinario                                                  8,95 22,38
MA           9,087 %   Medios aux liares                                                2,00 18,17
Suma la partida........................................................ 889,03
Costes indirectos........................... 7,00% 62,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 951,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.4         ud  Muelle “El lorito”                                              
Suministro y  colocación de muelle indiv idual con forma de loro, fabricado con dos tableros contrachapados de abe-
dul de 22 mm más 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano tex turado. El asiento, de tablero
con terminación fenólica antideslizante color marrón, está situado en el interior, imposibilitando la caída lateral del ni-
ño. El cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido de diámetro 25 mm y  accesorios super-
puestos en forma de ojos, pico, ala y  cola. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm plastifi-
cado en caliente color v erde, incluy e sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a cada ex tremo con unas
bases de acero inox idable de 4 mm.
MO2          1,000 hr  Oficial de primera                                              11,39 11,39
MO6          1,000 hr  Peón ordinario                                                  8,95 8,95
MAT01LOR     1,000 ud  La rana                                                         465,00 465,00
MA           5,005 %   Medios aux liares                                                2,00 10,01
Suma la partida........................................................ 495,35
Costes indirectos........................... 7,00% 34,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 530,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 Jardineria                                                      
10.1.F1      m2  Formación de césped natural                                     
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una
mezcla de Festuca arundinacea al 70% y  Ray -grass al 30 %, en  superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitiv o, pase
de rulo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a
razón de 30 gr/m2. y  primer riego.
U01FR009     0,020 Hr  Jardinero                                                       12,00 0,24
MO6          0,050 hr  Peón ordinario                                                  8,95 0,45
U04PY001     0,150 m3  Agua                                                            1,21 0,18
U40MA600     0,050 Kg  Semilla combinada para césped                                   5,30 0,27
U40BD005     0,010 M3  Mantillo                                                        21,02 0,21
Suma la partida........................................................ 1,35
Costes indirectos........................... 7,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.2.F1      ud  Castanea Sativa (castaño)                                       
Castanea sativ a (Castaño) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y  primer riego
MO2          0,200 hr  Oficial de primera                                              11,39 2,28
MO6          0,500 hr  Peón ordinario                                                  8,95 4,48
M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     41,28 6,19
P28EC130     1,000 ud  Castanea sativ a 12-14 cm. cont.                                 73,33 73,33
P28DA080     5,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,06 0,30
P01DW010     0,090 m3  Agua                                                            0,85 0,08
Suma la partida........................................................ 86,66
Costes indirectos........................... 7,00% 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 92,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.3.F1      ud  Salix Babilónica (Sauce llorón)                                 
Salix  baby lonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y  primer riego.
U01FR009     0,250 Hr  Jardinero                                                       12,00 3,00
MO6          0,500 hr  Peón ordinario                                                  8,95 4,48
U04PY001     0,100 m3  Agua                                                            1,21 0,12
U40GA300     1,000 Ud  Salix  babil. 14-16 cm.raiz d.                                   11,48 11,48
Suma la partida........................................................ 19,08
Costes indirectos........................... 7,00% 1,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.4.F1      ud  Populus Alba (álamo blanco)                                     
Populus alba (Álamo blanco) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y  primer riego.
MO2          0,200 hr  Oficial de primera                                              11,39 2,28
MO6          0,400 hr  Peón ordinario                                                  8,95 3,58
M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 84 CV                                     41,28 6,19
P28EC330     1,000 ud  Populus alba 14-16 cm. raíz                                     20,68 20,68
P28DA080     5,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,06 0,30
P01DW010     0,100 m3  Agua                                                            0,85 0,09
Suma la partida........................................................ 33,12
Costes indirectos........................... 7,00% 2,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.5.F1      m   Seto Ligustrum Vulgare (seto)                                   
Seto de Ligustrum v ulgare de 0,75 a 1 m. de altura, , suministradas en contenedor y  plantación en zanja , incluso
apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.
U01FR009     0,250 Hr  Jardinero                                                       12,00 3,00
MO6          0,500 hr  Peón ordinario                                                  8,95 4,48
U04PY001     0,100 m3  Agua                                                            1,21 0,12
U40MA060     1,000 Ml  S.ligus.jap.0,6-0,8 c.(4 ud)                                    10,44 10,44
Suma la partida........................................................ 18,04
Costes indirectos........................... 7,00% 1,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 Señalización                                                    
11.1.F2      PA  Colocación de señalizacion                                      
PA. PArtida Alzada de Abono Integro recolocación de la señalización ex  istente en la actualidad en la obra y  colo-
cación de nuev as señales
Sin descomposición 1.800,00
Costes indirectos........................... 7,00% 126,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.926,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS
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CAPÍTULO 11 Muro                                                            
ESCO             Muro de escollera                                               
MO1          0,150 hr  Capataz                                                         11,57 1,74
MO2          0,200 hr  Oficial de primera                                              11,39 2,28
U02FK012     0,400 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                    55,00 22,00
U02FF001     0,380 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                58,00 22,04
MO6          0,300 hr  Peón ordinario                                                  8,95 2,69
MATERIAL     3,000 t   ESCOLLERA                                                       10,09 30,27
Suma la partida........................................................ 81,02
Costes indirectos........................... 7,00% 5,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 86,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 Juegos para mayores                                             
09.2.1.F2    ud  Las barras                                                      
Mobiliario urbano para fortalecer los músculos del hombro y  el abdomen, mejora la condicion muscular de la espal-
da. Realizado en acero.
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          0,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 5,70
MO4AY        0,500 hr  ay udante                                                        9,37 4,69
MATBARR      1,000 ud  Barras de 1.6 metros de alto                                    1.022,00 1.022,00
P01DW020     5,000 ud  Pequeño material                                                0,79 3,95
Suma la partida........................................................ 1.054,24
Costes indirectos........................... 7,00% 73,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.128,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
09.2.2.F2    ud  Citura verde                                                    
Aparato realizado en acero para ejercitar la cintura y  ay uda a relajar los músculos de cintura, cadera y  espalda.
Refuerza la agilidad y  la flex ildad de la zona lumbar.
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          0,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 5,70
MO4AY        0,500 hr  ay udante                                                        9,37 4,69
MATCINT      1,000 ud  Aparato cintura v erde                                           987,00 987,00
P01DW020     6,000 ud  Pequeño material                                                0,79 4,74
Suma la partida........................................................ 1.020,03
Costes indirectos........................... 7,00% 71,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.2.3.F2    ud  Columpio verde                                                  
Aparato que desarrola y  refuerza la musculatura de piernas y  cintura. Realizado en acero
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          0,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 5,70
MO4AY        0,500 hr  ay udante                                                        9,37 4,69
MATCOL       1,000 ud  Columpio v erde                                                  856,35 856,35
P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                                                0,79 2,37
Suma la partida........................................................ 887,01
Costes indirectos........................... 7,00% 62,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 949,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
09.2.4.F2    ud  Esqui de fondo                                                  
Aparato para mejorar la mov ilidad de los miembros superiores e inferiores, así como la flex ibilidad de las articula-
ciones.
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          0,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 5,70
MO4AY        0,500 hr  ay udante                                                        9,37 4,69
MATESQU      1,000 ud  Esqui de fondo                                                  1.203,00 1.203,00
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,79 1,58
Suma la partida........................................................ 1.232,87
Costes indirectos........................... 7,00% 86,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.319,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
09.2.5.F2    ud  Los patines                                                     
Aparato para mejorar la mov ilidad de los miembros inferiores, así como el equilibrio y  la coordinación del cuerpo.
Aumenta la capacidad cardiaca y  pulmonar, reforzando la musculatura de piernas y  glúteos
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          1,000 hr  Oficial de primera                                              11,39 11,39
MO4AY        1,000 hr  ay udante                                                        9,37 9,37
MATPAT       1,000 ud  Aparato Los Patines                                             1.020,00 1.020,00
P01DW020     5,000 ud  Pequeño material                                                0,79 3,95
Suma la partida........................................................ 1.062,61
Costes indirectos........................... 7,00% 74,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.136,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.2.6.F2    ud  Surf                                                            
Aparato que refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flex ibilidad y  coordinación del cuerpo.
O01A100      0,500 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 17,90
MO2          0,500 hr  Oficial de primera                                              11,39 5,70
MO4AY        0,500 hr  ay udante                                                        9,37 4,69
MATSURF      1,000 ud  Surf                                                            786,00 786,00
P01DW020     2,000 ud  Pequeño material                                                0,79 1,58
Suma la partida........................................................ 815,87
Costes indirectos........................... 7,00% 57,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 872,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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09.2.7.F2    ud  El timon                                                        
Aparato para reforzar la musculatura de miembros superiores, así como la flex ibiladad y  agilidad de las articulacio-
nes del hombro.
O01A100      0,200 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 7,16
MO2          0,300 hr  Oficial de primera                                              11,39 3,42
MO4AY        0,200 hr  ay udante                                                        9,37 1,87
MATTI        1,000 ud  El timón                                                        983,00 983,00
P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                                                0,79 2,37
Suma la partida........................................................ 997,82
Costes indirectos........................... 7,00% 69,85
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.067,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.2.8.F2    ud  Volante                                                         
O01A100      0,300 h.  Cuadrilla B                                                     35,79 10,74
MO2          0,100 hr  Oficial de primera                                              11,39 1,14
MO4AY        0,400 hr  ay udante                                                        9,37 3,75
MATVOL       1,000 ud  Volante                                                         763,00 763,00
P01DW020     5,000 ud  Pequeño material                                                0,79 3,95
Suma la partida........................................................ 782,58
Costes indirectos........................... 7,00% 54,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 837,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO LIMP Limpieza y terminación de las obras                             
13.1         PA  Limpieza y terminación de las obras                             
Partida alzada de abono integro de limpieza y  terminación de las obras
Sin descomposición 2.500,00
Costes indirectos........................... 7,00% 175,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.675,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO SS Seguridad y Salud                                               
14.1         ud  Partida de seguridad y salud                                    
Sin descomposición 26.516,17
Costes indirectos........................... 7,00% 1.856,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 28.372,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO GR Gestion de residuos                                             
15.1         ud  Partida de Gestión de residuos                                  
Partida alzada de gestión de residuos a justificar en el anejo correspondiente
Sin descomposición 4.937,22
Costes indirectos........................... 7,00% 345,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.282,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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1. Objeto 
 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1359/2011 de 7 de 
octubre por el que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales de obras con el estado y 
organismos autónomos.  
 
Cabe mencionar, que en el supuesto de que la obra se ejecutase en el tiempo proyectado, 10  
meses, al ser menor al plazo de un año, solo se aplicará a partir de 13 meses. Al margen de esta 
puntualización se desarrolla a continuación la fórmula a utilizar en caso de que dicho plazo se 
prolongue. 
 
 
2. Procedimiento 
 
El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en el decreto antes 
mencionado es el propuesto por la orden circular para el caso de obras de la dirección general de 
carreteras, que es el siguiente: 
 
1)  Se determinan los tantos por uno sobre el presupuesto total que representan cada una de las 
clases de obra que aparecen en la orden circular. 
 
2)  Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica general que se 
indican en la O.C. 316/91. 
 
3)  Se ponderan estos coeficientes con los tantos por uno de cada clase de obra y se suman, 
obteniéndose así los coeficientes polinómicos globales. 
 
4)  Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella en la cual todos 
sus coeficientes no varían más de seis centésimas con respecto a los obtenidos. Aquella fórmula 
que cumpla este requisito será la elegida como fórmula de revisión de precios a aplicar en el 
proyecto. 
 
 
3. Fórmula de revisión de precios 
 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 561 de las 
establecidas en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre y Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto 
tal como se establece en el artículo 105 y en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 13/1995 de 28 Mayo 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
𝐾𝑡 =  0, 10𝐶𝑡/𝐶0 +  0, 05𝐸𝑡/𝐸0 +  0, 02𝑃𝑡/𝑃0 +  0, 08𝑅𝑡/𝑅0 +  0, 28𝑆𝑡/𝑆0 +  0, 01𝑇𝑡/𝑇0 +  0, 46 
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1. Objeto y normativa 
 
 
En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la 
inversión necesaria mensualmente. 
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los 
rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el 
tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
 
De esta forma se cumple con el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de 
Obras del Estado, en el que se especifica que será necesario incluir un programa del posible desarrollo 
de los trabajos en aquellas obras cuyo presupuesto sea superior a 
30.000 €. 
 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. Para estimar 
el tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 
 
2. Plan de obra 
 
Se ha estimado un tiempo de duración de la obra de 10 meses. Este plazo es de carácter 
orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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Capítulo Importe Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mensual 
Trabajos previos 45.814,97  18.325,99 
Movimiento de tierras 25.683,85  10.273,54 
Limpieza del cauce del rio 15.974,44  10.649,63 
Firmes y pavimentos 163.110,35  23.301,48 
Equipamiento urbano 66.189,08  66.189,08 
Iluminación sustitución de farolas 14.820,75  14.820,75 
Iluminación 29.025,30 9.675,10 
Juegos infantiles 4.828,81  4.828,81 
Jardinería   84.761,26 33.904,50 
Señalización 1926  1.926,00 
Muro 412.716,35 58.959,48 
Juegos para mayores 8.402,74 11.203,65 
Limpieza y terminación de las obras 3.851,73  3.851,73 
Seguridad y salud 40.853,27  4.085,33 
Gestión de residuos 5.118,93  511,89 
OBRA EJECUCION MENSUAL 45538,88677 114271,2141 120422,6386 92999,04465 92999,04465 92999,04465 92999,04465 94077,59088 68946,28457 122901,2567 
OBRA EJECUCION ACUMULADO 45538,88677 159810,1008 280232,7395 373231,7841 466230,8288 559229,8734 652228,9181 746306,509 815252,7935 909584,0356 
% MENSUAL 4,855118017 12,1829994 12,83883213 9,915071915 9,915071915 9,915071915 9,915071915 10,03006087 7,35069239 13,10308942 
% ACUMULADO 4,855118017 17,03811742 29,87694955 39,79202146 49,70709338 59,62216529 69,53723721 79,56729808 86,91799047 100,0000210 
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1. Introducción
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con 
la finalidad de garantizar su adecuada capacidad para el correcto desarrollo de la misma.  
Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a 
350.000 euros. La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas para el contrato de la obra.  
La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
2. Procedimiento
Según el artículo 67 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 
“.... A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar 
naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a 
un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 
superior.” 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
 Grupo (el cual está especificado mediante una letra mayúscula)
 Subgrupo (identificado mediante un número)
 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad)
Los  pasos a seguir son: 
a. % PEM de cada grupo y subgrupo (el listado de grupos y subgrupos aparece en en
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
aprobado por Real Decreto  1098/2001 del 12 de octubre (BOE del día 26 de octubre de 2001).
Aquellas en las que el %PEM sea menor del 30%PEM no  procede su clasificación.
b. Plazo de ejecución y anualidad media de cada grupo y subgrupo.
c. Categoría en función de la anualidad media, a la que se ajustará la clasificación de las empresas.
Las clasificaciones serán las siguientes:
o De categoría A cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.
o De categoría B cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los
120.000 euros.
o De categoría C cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase
los 360.000 euros.
o De categoría D cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase
los 840.000 euros.
o De categoría E cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los
2.400.000 euros.
o De categoría F cuando exceda de 2.400.000 euros.
Las anteriores categorías E y F no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 
máxima categoría será la E cuando exceda de 840.000 euros. 
A continuación se presenta un cuadro resumen con los tipos de obra del presente proyecto que superan 
el 20 % y sus respectivas anualidades. 
PEM (excluido Seguridad y Salud) 909.584,03 
21% PEM 191.012,64 
Capitulo PEM % 
Retirada de farolas 45.814,97 4,88 
Sustitución de farolas 14.843,25 1,58 
Movimiento de tierras 25.683,85 2,74 
Limpieza del cauce 15.974,44 1,70 
Muro  412.716,35 44,00 
Firmes y pavimentos 163.110,35 17,39 
Equipamiento urbano 66.189,08 7,06 
Iluminación 29.025,30 3,09 
Zona de juegos 13.331,55 1,41 
Jardinería 84.761,26 9,04 
Señalización 1.926,00 0,21 
Limpieza y terminación de las obras 2675,00 0,29 
Seguridad y salud 28,372,30 3,12 
Gestión de residuos 5.282,83 0,56 
Los diferentes grupos existentes relacionados con esta obra y que serán de nuestro interés son los 
siguientes: 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
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Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo G. Viales y pistas. 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
La anualidad media para cada capítulo es: 
3. Clasificación del contratista
Resumiendo se recoge a continuación la clasificación requerida al contratista, recordando que se 
trata de una clasificación que no tiene carácter contractual: 
Capítulo Anualidad media 
Muro de escollera 495.259,62€ 
Capítulo Clasificación 
Grupo Subgrupo Categoría 
Muro de escollera E 5 d 
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1. Objeto
Este anejo tiene como objeto exponer el coste total que le supone a la administración la ejecución de 
este proyecto.  
Señalar que por tratarse de un proyecto académico, el coeficiente de alta/baja se considerará 1, por 
tanto, el Presupuesto Base de licitación coincidirá con el Presupuesto de Ejecución por Contrata.  
2. Presupuesto para el conocimiento de la administración
El Presupuesto para el conocimiento de la Administración es la suma de:  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + EXPROPIACIONES + INDEMNIZACIONES + OCUPACIONES 
TEMPORALES = PTO. PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
1) De lo comentado anteriormente, el presupuesto base de licitación coincidirá con el presupuesto
de ejecución por contrata.
P.E.C. = 1.082.404,99€ 
UN MILLÓN  OCHENTA Y DOS MIL  CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS 
2) El total a abonar por parte de la administración en expropiaciones asciende a:
EXPROPIACIONES: 17.427 € DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS 
 (Más información en el Anejo 21: Expropiaciones y Servicios Afectados).  
3) En cuanto a INDEMNIZACIONES y OCUPACIONES TEMPORALES, serán valoradas en el momento
de empezar la obra por parte del contratista y dirección técnica de la obra. 
Por tanto, el presupuesto para conocimiento de la administración resultante es de: 
1.327.137,04  €, UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  con  
CUATRO CÉNTIMOS 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
01 Retirada de farolas 
.........................................................................................................................................
45.814,97 
02 Movimiento de tierras 
.....................................................................................................................................
25.683,85 
03 Limpieza del cauce del río 
...............................................................................................................................
15.974,44 
04 Firmes y pavimentos 
.....................................................................................................................................
163.110,35 
05 Equipamiento       urbano     
............................................................................................................................. .........
66.189,08 
06 Iluminación sustitución de farolas 
......................................................................................................................
14.843,25 
07 Iluminación            
............................................................................................................................. ......................
29.025,30 
08 Juegos       infantiles     
............................................................................................................................. ...............
4.828,81 
09 Jardineria            
............................................................................................................................. ........................
84.761,26 
10 Señalización            
............................................................................................................................. ....................
1.926,00 
11 Muro......................................................................................................................................
......................
412.716,35 
12 Juegos para mayores 
....................................................................................................................................
8.402,74 
LIMP Limpieza y terminación de las obras 
.................................................................................................................
2.675,00 
SS Seguridad y Salud 
.........................................................................................................................................
28.372,30 
GR Gestion de residuos 
.......................................................................................................................................
5.282,83 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 909.584.03
13,00 % Gastos generales……………………….     118.245,92
 6,00 % Beneficio industrial ...............................          54.575,04 56.278,73 121.937,25
 SUMA DE G.G. y B.I. 
172.820,96 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
1.082.404,99 
21,00 % IVA………………............................        227.305,05 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
1.309.710,04
 EXPROPIACIONES 
17.427 
 TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMON 1.327.137,04 
A Coruña, Septiembre 2018 
El autor del proyecto 
Ismael Carcedo Gómez 
